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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji:

Budowa sieci kanalizacyjnej w Dabrowicy gm. Kurylowka

Adres Inwestycji:

Dabrowica, gm. Kuryléwka

Zamawiajacy:

Gmina Kurylowka

Adres zamawiajacego:

37-303 Kurylowka 527

tel. (17) 243 80 10

fax (17) 242 69 94

e-mail: sekretariat@kurylowka.pl

Nazwa specyfikacji techniczne;:

S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej:

Biure Projektéow Budownictwa Komunalnego S.A.
25-953 Kielce ul. Sw. Leonarda 18

tel. (41) 344 14 61

fax (41) 344 57 13



I. DANE OGOLNE

1. Nazwa nadana zamoiwieniu przez zamawiajgcego

Nazwa Inwestycji: Budowa sieci kanalizacyjnej w Dabrowicy gm. Kuryléwka
Adres Inwestycji: Dabrowica, gm. Kurylowia
Zamawliajacy: Gmina Kurvlowka

Adres zamawiajacego:  37-303 Kuryléwka 527
tel. (17) 243 80 10
fax (17) 242 69 94
e-mail: sekretariat@kurylowka.pl

2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robdt objetych ST

Przedmiotem niniejszej specvfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacia w/w inwestycil.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych ponizej.

Zakres rob6t wymienionych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie nastgpujgcego
uzbrojenia:

a) kanal KS-1 doprowadzajacy do istnigjacej sieci

kanalizacyjne: o200 PVC -L= 57,0 m;
b) kanal KS-1I doprowadzajacy do pompowni $cickéw: @200 PVC -L =145,0 m;
¢) rurociag tloczny scickdow: GYOPE -1 = 33’ 5 i
d) pompownia $cickow P-1: ! kpl‘

3. Prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe

Prace towarzyszace budowic ww. obicktow to: roboty pomiarowe — tyczenie trasy: kanalow, rurociagu
tlocznego, wodociagu, ogrodzenita pompowni 1 przykanalikéw, wykonanie inwentaryzacjii powykonawczgj.
wykonanie pomostow nad wykopami dla ruchu pieszego.

Do robdt tymczasowych zalicza si¢ odwodnienic wykopu pod przepompownig oraz umocnienie wykopow.
Umocnienie wykopow liniowych: na calej diugosci przewoddw na terenach zabudowanych: wykopy odeskowane
1 rozparte.

4. Informacje o terenie budowy



glownych — reperow, a takze dostep do wody. energii elekirycznej i sposéb odprowadzenia scickow. Dziennik
Budowy, Ksiggi Obmiaréw, po 2 egz. Dokumentacji Projektowych i 2 komplety ST.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia tercnu budowy, do utrzymania bezpieczncgo ruchu
publicznego podczas realizacji robét w pasie drogowym jak 1w jego sasiedztwie, w okresie trwania kontraktu,
az do zakonczenia 1 odbioru koncowego robot.

Przed przystapieniem do robét wykonawca jest obowigzany, w oparciu 0 opracowanie stanowiace zalacznik
dokumentacji projektowej .Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia”, sporzadzC lub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obicktu budowlanego 1 warunki
prowadzenia rob6t budowlanych.

W czasie wykonywania robot wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie (ymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, porgcze, znaki ostrzegawcze, wszystkie inne
érodki do ochrony robét, wygody uzytkownikow drog i innych, zaakceptowane przez inwestora.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy zapér i znakdw. dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenistwa.

Fakt przystapienia do robét, wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem. w sposéb uzgodniony
z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach 1 ilosciach okreslonej ilodei tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢. ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

4.2 Ochrona interesow 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganic obowiazujacych przepisw oraz powinien zapewnic
ochrong wlasnos$ci publicznej i prywatnej.

Istnicjace w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociagl. kable itp. lub znaki geodezyjne
powinny by¢ szczegélowo zaznaczonc na planic sytuacyjnym i wskazanc wykonawcy przez Zamawiajaccgo przy
przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania od odpowicdnich wladz bedacych
wladcicielami tych urzadzen. potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego. w ramach planu
ich lokalizacji.

Wykonawca jest obowigzany do szczegdlowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzenien. a takze do natychmiastowego powiadomicenia inspektora nadzoru i wlaéciciela instalacji i urzadzen,
jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu. spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych,

4.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie podejmowal wszelkie niezbedne dzialania, aby stosowac si¢ do przepisow i normatywow
7z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikal szkodliwych dzialan,
szczegOlnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych. nadmiernego halasu 1 innych szkodliwych
dla srodowiska i otoczenia czynnikow, powodowanych dzialalnoécia przy wykonywaniu robot budowlanych.

4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Dedpmne ranlimarii rahat vnolanawawra hedzie nrrectrzeoal rizenisow datvezacveh beznieczensiwa l hiEiCl’l\'



poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnegj z dnia 26 wrzesnia 1997 1. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z 20031).

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wWymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem, wywolanym jako rezuliat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkic koszty zwiazane 7 wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacic i sa uwzglednione w cenic Umowy.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ustali z inwestorem, Jokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji, 2 doprowadzeniem

wody 1 energii elektrycznej oraz okresli sposéb zagospodarowania sciekow.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dla powyzszej inwestycji wykonawca jest zobowiazany do opracowania i uzgodnienia z zarzadem drég
Projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

4.7. Ogrodzenie terenu

7 uwagi na fakt, iz sie¢ kanalizacyjna jest inweslycja liniowa i odcinkami przebiega w pasic drogowym -
nie wymaga ogrodzenia terenu. wykonawca bedzie zobowiazany do uirzymywania w czystosci drog publicznych
przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow.

4.8. Zabezpieczenie jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspeklorem nadzoru, projeki zabezpieczenia jezdni dla budowy
usytuowanej w pasic drogowym 1 wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska stosowne uzgodnienia.
W czasic wykonywania sieci kanalizacyjne). wykonawca powinien zZwrocic szczegblna uwage aby nic
uszkodzi¢ istnijacych jezdni poza odcinkami, na kiorych przewody zostaly zlokalizowane w pasie jezdnym
i technologia wykonywania robot przewidywala koniecznos¢ rozbiorki nawierzchni,
7a uszkodzenia nawierzchni drogi pojazdami, ktorych ladunek (transport materialéw na plac budowy)
powoduje nadmieme obcigZenie osiowe i za jej naprawe odpowiada wykonawca.

5. Nazwy i kody robét budowianych objetych przedmiotem zamoOwienia
Ponizej wykazano nazwy i kody rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamowienia:

Kod CPV: 45111, 45231, 45232.

Grupa:

451 Pravgolowanie ferenu pod budowg

432 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekiow budowlanyoh lub ich czescl oraz roboly w
zakresie inzynierii lqdowej i wodnej

Klasa:

4511 Roboty z zakresie burzenia i rozbiorki obieltéw budowlanych; roboly zienne

572 Bhais hudawlae w zalvesie budowy rurociqeéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetyeznych,



Deklaracja zgodnosei - o$wiadezenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wylaczna odpowiedzialnosc. ze wyrob jest zgodny ze specyfikacja techniczng.

Dokumentacja projektowa - sluzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych. dla
ktorych jest wymagane pozwolcnie na budowe - sklada si¢ w szczegdlnodci z: projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczerisiwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika
7 ustawy Prawo budowlane (patrz lez Rozdzialy 2 i 3 niniejszej publikacii).

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawezej 1 innvch dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - 0znacza aprobujaca oceng techniczng zdainosci produktu do uzycia, dokonang
w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych. przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu
oraz okre$lonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbidr danych przestrzennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenw, a takze informacje o podmiotach wladajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

a) inwentaryzacji architekioniczno-budowlanej (w szczegolnosci remontowanego obiekiu zabyvtkowego).

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dzialki lub terenu inwestycii,

¢) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gléwnyeh osi naziemnych
i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punkiow wysokosciowych (reperow).

d) geodezyinej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

c) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podloza oraz odkszialcei,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementow ulegajacych zakrycin,

) pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztalcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespdl czynnosci zmierzajacych do okreslenia
przydatnoéci  gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw  geotechnicznych podloza  gruntowego.
wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robdt - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Slownika Zamowien (Dz.Urz, L 340 z 16.12.2002 r..
7z po#n. zm ). Patrz nizej: haslo Wspélny Slownik Zaméwien (CPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednic wykszialcenie techniczne 1 praktyke zawodowi
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. ktorej inwestor
powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego

mhinalrds



Obmiar robdt - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich iloéci w przypadku
zmiany parametréw przyjetvch w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartoéci robot dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Odbisr czesciowy (robst budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6l ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czeSciowym nazywa sie takze odbidr czgSci obicktu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym
si¢ do uzvtkowania. przed zgloszeniem do odbioru calego obicktu budowlanego. ktory jest traktowany jako ,,odbidr
koncowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ..odbiorem konicowym”,
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe
lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robdt budowlanych, lacznic z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy
i ewentualnie terenéw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy. oraz po przygotowaniu przez niego
dokumeniacji powykonawczej.

Przedmiar robét - 10 zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolgjnosci technologiczngj
ich wykonania, ze szczeg6lowym opiscm lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczeg6lowy opis. oraz wskazanie
szezegétowyeh specyfikaci technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem
ilodci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac. ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspélny Stownik Zamowier - jest systemem klasyfikacji produkiow. uslug i rob6t budowlanych. stworzonym
na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze slownika gloéwnego oraz slownika uzupelniajacego. Obowigzuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnic z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
koddw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z éwezesnych Panstw Czlonkowskich UE
stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r,

Polskie Prawo zamoéwier publicznyeh przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacjii CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. (szczegélowe omoéwienie stownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

Wyréb budowlany - nalezv przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych.
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania
we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralna calosC uzytkowa.

Zarzqdzajqey realizacjq umowy - jest 1o osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach nmowy.
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego. upowazniona do nadzorowania realizacji robdt
i administrowania umowy w zakresie okreslonym w udzielonvm pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).



II. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ponizej opisano wymagania zwiazane z budowa kanalizacji sanitarne;.
1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznic wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obicktom budowlanym spelnienie
wymagan podstawowych, okre$lonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szezegétowych specyfikacjach techniczmych.

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegblowe informacje
o #rodle produkcji. zakupu wyrobdéw budowlanych i wrzadzen przewidywanych do realizacji robot - wladciwie
oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa. certyfikat zgodnosci. deklaracje zgodnosci z Polskg
Normag, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowiazany, przez okres wykonywania robot budowlanych, przechowywa¢ dokumenty
stanowiace podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobéw bndowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialow pochodzenia migjscowego,
wykonawca przedstawi inspektorowl nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace
na korzystanie z tego zrodia oraz okreslajace parametry techniczne tego materialu.

2. Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw, skladowaniem i kontrola jakosci materialow
i wyroboéw

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczanic materialow na placu budowy. Tymczasowe
micjsca skladowania powinny by¢ okreélonc w projckeic zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skladowane materialy, elementy 1 urzadzenia powinny by¢ dostepne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia kontroli.

Przed wbudowaniem diuzej skladowanych materialow. clementéw budowlanych i urzadzen, konicczna jesl
akceptacja inspektora nadzoru.

3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawea jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane.
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy Prawo budowlane oraz w szezegdlowych specyfikacjach technicziych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego, sposob i termin przekazania informacii
o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze
o aprobatach technicznyvch lub certyfikatach zgodnosci.



5. Warilantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materialow
i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspekiora nadzoru
inwestorskiego i autora projekiu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgednieniu z autorem projektu
oraz zamawiajacym, podejmuje odpowiednia decyzjg. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru material
(element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

IIL. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na jako$¢ robét. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz wymaganiami okreslonymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajow robot. Powinien posiada¢ dokumenty potmerdzamcc dopuszczeme go do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Utrzymanie sprzgtu powinno byc zgodne z ogdlnymi warunkami stosowania sprzetu.

W przypadku braku odpowiednich ustaleri w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzgtu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu, wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzgtu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenic
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu,
zostana przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw tramsportu, ktére beda okredlone
w projekcie organizacji rob6t oraz kiére nie wplyna niekorzysinie na stan i jakos¢ transportowanych materialow.
Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegolowej %pcwﬁk‘}ql technicznej, jezel
gabaryty lub masy clementow konstrukeyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu

{ransportowego.

Przyv ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnnc wymagania dolyczace przepiséw ruchu
drogowego. w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i inmych parametrow technicznych. Wszystkic
materialy podczas transportu nalezy zabezpieczyé przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wilasny koszt, wszelkic zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych.

1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywal tylko takich érodkéw transportu poziomego. jakie nie spowoduja uszkodzen
przewozonych materialéw i elementow (szczegolnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba i rodzaje Srodkow



V. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami
specyfikagji technicznych, projektem organizacji robt oraz za prowadzenic robét zgodnie z umowa lub kontraktem
a takze za ich zgodno$¢ z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci
weszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okredlonymi w dokumentagji projektowej Tub
przekazanymi na pi$mie przez inspektora madzoru inwestorskiego. Nastgpstwa bledu popelnionego przez
wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot, beda poprawione przez nicgo na wlasny koszt, zgodnie z
wymaganiami inspekiora nadzoru inwestorskicgo. Sprawdzenic wylyczenia robdt przez inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego, dotyczace akceptacji wyboru materialow,
clementéw budowlanych, elementéw robdt, wyboru sprzetu i innych ustaleii odnoszacych si¢ do wykonywanych
robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie. dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczne).
a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji, inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie bral pod uwage wyniki
badan materialéw i robét, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materialow, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wplyw na rozwazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazanc wykonawcy beda spelniane nie péZniej miz
w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego fytulu ponosi wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktdry w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca inspektorowi nadzoru
inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawcg. Wykonawca zabezpieczy
sie¢ punktéw odwzorowania zalozong przez geodetg.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt
od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt odebranych protokolem koricowym odbioru robot. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby wszystkic elementy robot zwigzane z wykonaniem prac podczas
realizacji budowy sieci kanalizacyjuej w Dabrowicy, gm. Kurylowka byly w zadawalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli wykonawca w jakim$ czasie zaniedba utrzymanic. to na polecenic
nadzoru powinicn rozpoczad roboty utrzymaniowe nic péznicj niz w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i migjscowe oraz inne
przepisy wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Dia placu budowy wykonawca opracuje lub zapewni opracowanic projekiu organizacji placu
budowy (bazy). Projekt sklada si¢ z czesci opisowej i graficzne].

Cz¢$¢ opisowa projekiu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) wielkodé potrzeb i ich rodzai w zakresie powierzchni administracyjnej. socjalnej. magazynowej zadaszongj oraz



zaplecza technicznego budowy.

3) drogi dojazdowe.

4) punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze
odprowadzenia Sciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprz¢tu gasniczego, hydrantdw, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych itp.

3. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt organizacji budowy
obejmuje m.in.:
1) szczegdlowe zastawienie iloSci robot z charakterystyka techniczna,
2) metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem §rodkow realizacji, jak: materialy, maszyny
i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn 1 urzadzen,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materialéw i prefabrykatow,
6) instrukcje montazowe i bhp.
7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

4. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych Iub elementow konstrukeyjnych o wigkszych gabarytach lub masie powinien
by¢ prowadzony na podstawic projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowiazany, przy
wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projekiowa. wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obicktéw przez uprawnionego geodetg, ktory przeniesic wysokoscl z reperdw. wyznaczy
kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stalych i tymezasowych
reperow i sieci punktow odwzorowania zalozonej przez inspektora nadzoru.

6. Likwidacja placu budowy

Wykonawea jest zobowiazany do likwidagji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokol budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH
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realizacjg umowy.

2. Czesé szezegolowa dla kazdego asortymentu robot podaije:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

« wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

« sposoby dostarczania materialéw budowlanych i wyrobow,

« urzadzenia do magazynowania i zatadunku materialow,

- sposb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoéé badafi, pobierania prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek
i elementow budowlanych oraz wykonywania poszczeg6lnych robot,

« sposéb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiorn umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 900, jest zobowiazany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie 2 wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materialow oraz robdt z czgstotliwoécia gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
Wymagania co do zakresu badar ich czestotliwosci s okreslone w szczegolowych specyfikacjach technicziych.
W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badad nie zostaly okreslone w szczegGlowych specyfikacjach, zostana one
ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli wykonawea dysponuje wlasnym laboratorium, dosiarczy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego $wiadectwa. ze wszystkie stosowane urzadzenia i Sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedure badafi. Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie mial nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjinych w celu dokonywania ich
inspekcji. W przypadku zlecenia przez wykonawcg wykonania badan do specjalistycznego laboratorium. inspektor
nadzoru moze wymaga¢ dokumentow potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorinm do wykonywania
konkretnych badan.

2. Pobieranie probek

Prébki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobicrania probek.
opartych na zasadzie, zc wszystkic jednostkowe elementy produkcji  moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mial mozliwo$é¢ udzialu w pobieraniu probek.

3. Badania i pomiary

Wszystkic badania i pomiary beda przeprowadzanc zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymagancgo w szezegolowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskicgo
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu, wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badar jak
najezybciej. nie poZniej jednak niz w terminie okreslonym w Programic zapewnicnia jakosci.



* pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanyni,

» dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazn - takze dziennik montazu,

» protokoly odbiordw czeéciowych i konicowych,

« pperaty geodezyjne,

» ksigzke obmiaréw robét,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne,

protokoly koniecznosci dotyczace robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we whasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym zamawiajacego i wykonawce
w okresic od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w Dzicnniku Budowy beda dokonywane na biczaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i micnia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis bedzie opatrzony data
i podpisem osoby dokonujacej wpisu. Zapisy beda czytelne, dokonane w porzadku chronologicziym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postgpu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarach
Robét i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajace materialy do wbudowania
beda gromadzone i beda stanowily zalaczniki do odbioru robot.

Do dokumentow budowy zalicza sic takze:

- protokoél przekazania terenn,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencij¢ na budowie.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziang] prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
zamawiajgcego.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
1. Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnic z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robdt powinien
zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis oraz wskazanie
wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dzialow przedmiaru robét powinien przedstawia¢
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wymaga pisemnego Wwysiapienia wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu rob6t nie stanowi inaczej.
Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materialow

Diugoéci pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdluz linii osiowgj i podawane
w [m]. Jezeli szezegolowe specyfikacie techniczne nie wymagaja dla kreslonych robét inaczej. objetodei beda
wyliczone w [m’]. powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dlugosci, objetoscl 1
powierzchni stosuje si¢ dokladnos¢ do dwoch znakow po przecinku.
Tloéci ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagaja badan atestujacveh, to wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne
$wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda przez wykonawcg utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres

trwania robot. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw 1obol, a takze
w przypadku wystgpujacej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakrycin
przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami dolaczonymi
do ksiazki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obm iarowej.

VIIL ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior czesciowy, odbiér etapowy, odbiér robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbiér koricowy, odbiér po okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto
wystepuja nastepujace odbiory: przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzeri techmicznych oraz rozruch
technologiczny. Zasady odbioréw robot moze okreslac umowa o roboty budowlane.

2. Odbi6r robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

MA nadetawomveh ohawiazkéw Wykonawey nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu



Odbior etapowy polega na ocenie ilodei i jakodei czgsci robdt stanowiacych z reguly calo$¢ techniczng. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbiorow etapowych dokonuje si¢ w czasie projektowania orga-
nizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

4. Odbidr koncowy

Odbiér koticowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robot budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy podac gléwne czynnosci, ktore ma przedsigwzial
wykonawca.

Odbioru konicowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego - w obecnoséci inspektora nadzoru
i wykonawcy - sporzadzajac Protokot odbior robét budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuni¢cia
przez wykonawee.
W czasie odbioru koficowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalent przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresic wykonanych robét uzupetniajacych i poprawkowych.
a takze z wynikami odbioréw przewodow kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt
uzupelniajacych moze ona przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koficowego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznie
od. wymaganej dokumentacja projcktowa 1 specyfikacja techniczng (z uwzglednieniem tolerancji)
i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwalog¢, dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosc
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.
Do odbioru koficowego wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- Projekty Budowlane poszczegélnych clementow robot,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu -

udokumentowanie wykonania jego zaleceni,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiarow,

- inwentaryzacj¢ powykonawcza,

- atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

- inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego.

5. Odbioér po okresie rekojmi

Nalezy podaé, ze pod koniec okresu rekojmi zamawiajacy lub wiasci ciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu robot budowlanych,
b) protokolu odbioru konicowego obicktu,
¢) dokumentéw potwierdzajacych usuniccic wad zgloszonych w trakcic odbioru koricowego obickt
(jezeli byly zgloszone wady),
d) dokumentdw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
¢) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbiomn.



na uzvtkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu,
3) oryginal dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wlaczone w trakcie realizacji budowy,
4) dziennik montazu (rozbiorki) - jezeli byl prowadzony,
5) protokoty odbiordw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
6) protokoty odbioréw czgsciowych i koficowych,
7) wyniki badan, préb i sprawdzen,
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
9) kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i innc opracowania projektowe, opisy
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projekianta. kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietleniowej, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.
12) oéwiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnoéci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci. budynku lub lokalu,
¢) o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obicktu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnodci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materialow
i urzadzen.
14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacii. jezeli istnieje taka potrzeba,
17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Jezeli w trakcie realizacji obicktu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowarl,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawcze.
Ramowy zakres instrukcji obslugi, eksploatacji i konserwacji urzadzeft obgjmuje:
. strone tytulowa: tytul instrukcji, dat¢ wykonania urzadzenia (systemu),
. Spis tresei:
. informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail;
. gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy;
opis dzialania urzadzenia lub kazdego elementu skladowego ukiadu;
. instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia:
. procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wylaczania z eksploatacji;
. instrukcje postepowania awaryjnego;
. instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czgsci
zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidlowej eksploatagji
i trwatosei urzadzen:;
10. adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej zlozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow
wymagane jest odrgbne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zalozenia do takigj
instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.
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7) protokoly odbiordw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa.
zgodnic ze szczegélowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakoSct,

9) rysunki (dokumeniacjc) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np. przelozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom instalacji,

10) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robét podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym. Zasady platnosci
za wykonane roboty zostana okreslone przez inwestora w projekcie umowy na wykonanie robot . Cena za roboty
tymczasowe np. odwodnienia wykopow, zabezpieczenie wykopow 11n., a takze prace towarzyszace, np. prace
geodezyjne, organizacja ruchu i in. bedzie wliczona w ceng rob6t podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboly dokonywane beda na podstawie $wiadectw platnosei wystawi onych przez
wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przejéciowe $wiadectwa platnoéei s3 wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie ,, Wykazu robét wykonanych czgsciowo”.
Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

Zgodnie z dokumentacja projektow: nalezy wykonac nizej wymienione roboty zwijzane 2 budowa:

1. Przygotowanie terenu pod budowe:
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 20 cm za pomoca spy charek: 60,0 m*;

2. Roboty ziemne:

- wykopy o gl. do 3 m wykonywane na odklad, koparkami podsicbicrnymi 0.6 m® w gr. kat III-1V: 532,238 m’;
- wykopy liniowe o szer. 0,8 — 2,5 m gl. do 3,0 m w gruncie kat. ITI- IV wykonane sposobem rgcznym: 228, 102 m* :
- odwéz ziemi 7 wykopu — gr. kat. I-I1I, na odl. do 5 km: 241,123 m";
- umocnienie azurowe pionowych scian wykopow szer. do Im, gl. do 3 m, w grunme kat. III-IV: 1203,10 m*;
- dowoz ziemi na podsypke i zasypke, gr. kat. I-111, z odl. do 15 km: 197.555 mr’;
- reczne zasypanie wykopow o Scianach pionowych szer. do 2,5 mi gl do3m gr kat. I-IT: 197,555 m’;
- zasypywanie wykop6w spycharkami gruntem kat. I-11L: 519, 217 m’;
- zageszczanie gruntu sypkiego kat. T —ITI w wykopie, ubijakiem mcchamcmwn 519217 m’;
- odw6z nadmiara ziemi z wykopow. gr. kat. I-IIL, naodl. do 5 km; 241,123 m’;
- podwieszenie rurociagéw na czas robot: 1 kpl;
- rury ochronne @193,7/5.6: L=2.0 m;
- pomosty drewniane nad wykopem dla ruchu pieszego: 20,0 m’;

Cona wylknnania iedneon metra kanaléw lub nrzvlaczy kanalizacyvinveh obeimuje:



X. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1.Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A.
25-953 Kielce ul. Sw. Leonarda 18

Tel. (41)344 14 61

Fax (41)3445713

e-mail: biuroprojektow@bpbksa.pl

Zestawienie dokumentacii projektowej

Projekt Zagospodarowania Terenu
Projekt Architektoniczno - Budowlany
Projekt Wykonawczy

Specyfikacja techniczna

Jednostka autorska specyfikacii technicznyeh

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego S.A.
25-953 Kielce ul. Sw. Leonarda 18

Tel. (41) 344 1461

Fax (41)344 5715

e-mail: biuroprojektow@bpbksa.pl

Zestawienie specvlikacii technicznych

Specyfikacja techniczna — Cz¢$¢ ogdlna (S-00 00 00)

Szczegolowa specyfikacja techniczna — Prace przygolowawcze (S-01 00 00)

Szczegolowa specyfikacja techniczna — Roboty ziemne (S-02 00 00)

Szczegolowa specyfikacja techniczna — Kanaly grawitacyjne (S-03 00 00)

Szczegolowa specyfikacja techniczna — Rurociag tloczny sciekow (S-04 00 00)

Szezegdlowa specyfikacja techniczna — Pompownia Sci ekow (S-05 00 00)

Szczegdlowa specytikacja techniczna — Zagospodarowanie terenu pompowni sciekéw (S-06 00 00)

Autor powyzszych specyfikacji: mgr inz. Jerzy Rajea

>. Normy i inne dokumenty techniczne



[13]BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[14]PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

[15]PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

[16]PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[17]PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreglenia.
[18]PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci.
[19]PN-74/C-89200 Rury 7 nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
[20]BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
[21]PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

[22]PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty

[23]KB4 -4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe.
[24]KB4 -4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
[25]KB4 -4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

[26]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nicplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewngirzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

[27]Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne
i przemyslowe. ARKADY - 1987 .

[28] Rozporzadzenic Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia

20.12.1996 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac obickty budowlane
gospodarki wodngj i ich usytuowanie (Dz. U. nr21/97 poz.111)

[29] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony ¢rodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U
nr 24/80 poz. 91)

[30] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i cksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-
$cickowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego w Warszawie.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji:

Budowa sieci kanalizacyjnej w Dabrowicy gm. Kurylowka

Adres Inwestycji:

Dabrowica, gm. Kurylowka

Zamawiajacy.

Gmina Kurylowka

Adres zamawiajacego:

37-303 Kurylowka 527

tel. (17) 243 80 10

fax (17) 242 69 94

e-mail: sekretariat@kurylowka.pl

Nazwa szczegotowej specyfikacji technicznej:

S-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
- pomiary geodezyjne

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej:

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A.
25-953 Kielce ul. Sw. Leonarda 18

tel. (41) 344 14 61
fax (41) 344 57 13



1. WSTEP
1.1. Nazwa Inwestycji

Budowa sieci kanalizacyjnej w Dabrowicy gm. Kuryléwka

1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania pomiarow
geodezyjnych przy budowie kanalizacji sanitarne; .

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robdt wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia pomiaréw geodezyjnych

1.3.1. Pomiary obiektowe

W zakres tych rob6t wchodza wyznaczenie punkiow sytuacyjno-wysokosciowych, osi obiektow, ciagla
stabilizacja punktow, ich zabezpicczenie przed zniszczeniem i oznaczenic umozliwiajace ich latwe znalezienie
i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Reper - trwaly (zwykle odcisnigly w odlewic zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci niwelacyjnej
o0 wyznaczonej wysokosci n.p.m.
Niwelator — przyrzad stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiaréw topograficznych
i geodezyjnych, stuzacy do wyznaczenia wysokoéci danego punktu wzgledem przyjetego poziomu
odniesienia).
Dalmierz — dalmierz, odlegloéciomierz, przyrzad sluzacy do pomiaru odlegloéei bez potrzeby jej przebywania.
Teodolit — teodolit przyrzad geodezyjny do mierzenia katéw w plaszczyznie pionowej i poziome;.
Eata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, shizacy do bezposrednich pomiaréw dlugosci
lub pomiaru réznic wysokosci.

Pozostale okredlenia podstawowe $3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w $-00.00.00 . Wymagania ogélne” pkt 1.6.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w $-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1L
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- niwelatorow,

- dalmierzy.

- tyczek geodezyjnych,

- fat mierniczych,

- stalowych ta$m mierniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w S-00.00.00 , Wymagania ogolne™ pkt. 4.

4.2. Transport materialdw i wyposazenia
Wyposazenie i materialy do pomiaréw geodezyjnych moga by¢ transportowany za pomoca dowolnych

srodk6w transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Og6lne zasady wykonania rob6t podano w 5-00.00.00 . Wymagania ogélne™ pki. V.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK

5.2. Wyznaczenie punktow gléwnych

Tyczenie osi irasy kolektoréw nalezy wykonaC w oparciu o dokumentacj¢ projektows przy wykorzystaniu
sicci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okredlonej w dokumentacji projektowej.
5.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenic przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenic krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumeniacja projektowa oraz w migjscach wymagajacych
uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot



Odbiér robdt zwiazanych z odtworzeniem f(rasy w ferenie nastgpuje na podstawie  szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjmych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére wykonawca przedkdada
przedstawicielowl inwestora.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji GUGIK 1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK 1978
Instrukeja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK -1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK -1983

Instrukeja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGIK -1983

N R W

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wymagania ogolne dotyczace rozliczenia rob6i wraz z ceng jednostkowa zamieszezono w ST S-00 00 00
.. Wymagania ogélne” pkit TX.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji:

Budowa sieci kanalizacyjnej w Dabrowicy gm. Kurylowka

Adres Inwestycji:
Dabrowica, gm. Kurylowka

Zamawiajacy:

Gmina Kuryléwka

Adres zamawiajacego.

37-303 Kurytéwka 527

tel. (17) 243 80 10

fax (17) 242 69 94

e-mail: sekretariat@kurylowka.pl

Nazwa szczegdtowej specyfikacii technicznej:

S-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej:

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A.
25-953 Kielce ul. Sw. Leonarda 18

tel. (41) 344 14 61

fax (41) 344 5713

e-mail: biuroprojektow@bpbksa.pl

Autor specyfikacji:



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnyvch.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przelargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy kanalow
sanitarnych i obejmuja wykonanie wykopow w gruntach kat. II-IV.

1.4. Okreslenia podstawowe

Glgboko§¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, kiorego glgbokosc jest zawarta w gramicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktérego gleboko$¢ przekracza 3 m.

Wylop szeroko-przestrzenny - wykop, 0 szerokosci dna wigkszej od 1.5 m.

Wykop wasko-przestrzenny - wykop, o szerokosci dna mnigjszej lub réwnej od 1.5 m.

Wykop jamisty - wykop. o pow. dna réwncj lub mniejszej od 2,25 m®, o §cianach pionowych badZ nachyleniu
1:0,25.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w S-00.00.01 pkt 1L

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane z wykopow powinny by¢ w maksymalny sposob wykorzystane do budowy nasypow. Grunty
powinny spelniac szczegélowe wymagania zawarie w ninigjszej ST 1 normie PN-S-02205.



- sprzet do odwadniania wykopow (pompy, iglofiltry).
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania
Ogoblne wymagania 1 ustalenia dotyczace transporiu okredlono w ST $-00.00.00 Wymagania ogolne pkt IV,
4.2. Transport gruntow

Wybér transportu nalezy do wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w ST S-00.00.00 pkt V.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomié i uzgodni¢ z wlascicielami sicci infrastruktury istniejace]
sposdb i czas prowadzenia robot.

Wykopy powinny zosta¢ wykonane jako rowy otwarle zabezpieczolc. Metody prowadzenia robot
ziemnych (r¢czne lub mechaniczne) powinny zostat dostosowane do glgbokosci  wykopu, warunkow
geotechnicznych, ustalen z wladzami koordynujacymi i posiadanego sprzetu mechanicznego.

W miejscach kolizji 1 zblizen z istniejaca infrastruktura podziemng wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac
r¢cznie.

Wykopy wasko-przesirzenne nalezy wykony waé recznie i powinny by¢ umocnione $cianka szczelna.

Wykopy szerokoprzesirzenne —powinny by¢ wykonywane mechanicznie, © nachyleniu skarp  1:06.
o ile dokumentacja projcktowa nie stanowi inaczcj.

Szerokodé wykopu jest uwarunkowana érednica kanal lub obicktu, zwicksza si¢ ja 0 0.4 m z kazdej ze stron jako
rezerwg niezbedna do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowi inaczej.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznoé¢ w calym okresie prowadzenia
rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego uksztaltowania skarp wykopu, ich pedcigcia lub
innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych,

Wyrownanie dna wykopu i wykonanie podloza z dobrze zageszczonego piasku, nalezy wykonac
bezposrednio przed przystapieniem do montazu przewodu lub budowy obiektu. Dla kolektoréw przewiduje si¢
wykonanie podsypki z piasku 0.20m, oraz obsypki gruntem 0,5m, o ile Projekt nie stanowi inaczej. W przypadku
stosowania zwirn lub thucznia na powierzchni zwiru nalezy dac kazdorazowo warstwe piasku. Przy ukladanin
przewodéw w gruntach zwartych lub nasypowych wzglednie nawodnionych na dnie wykopu wykonac¢ podsypke z
warstwy piasku lub pospoiki.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie {rwania

. 1 AT mmiaaianmin cie wodv omntowei Snoséb odwodnienia okresla dokumentacja



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogblne zasady kontroli jakoci robot podano w ST S 00.00.00 pkt VL.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnoéci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) zapewnienie statecznosci Scian wykopu,
b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakoriczeniu,
¢) dokladno’¢ wykonania wykopow (usytuowanic 1 wykonczenic),
d) zageszczenie warstwami zasypywanych wykopdw.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S 00.00.00 pkt VIIL

7.2. Zasady odbioru robot

Badanie materialéw i clementéw obudowy wykop6w nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnglrzne, poréwnujac rodzaj materialow z cechami podanymi w opisic technicznym.
Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje si¢ przez ogledziny zewngirzne i pordwnanie
z rysunkami oraz uzytkowanym sprzgien.
Badanie materialow drendw i obsypki filtracyjnej nalezy wykonac bezposrednio na budowic przez
ogledziny zewnetrzne pordwnujac rodzaj materialéw z cechami podanymi w rysunkach.

Badanie przekroju drenazu przeprowadza si¢ przez sprawdzenie wymiarow poprzecznych obsypki
filtracyjnej przez pomiar z dokladno$cig do 1 cm.

Badanie zmiany kierunku drenazu w planie 1 zmiany przekroju przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewnetrzne, czy zostaly wykonane w studzienkach zbiorczych.

7.3. Zakres odbioru robot

1. Minimalna czesto$¢ i zakres testow i pomiardw;



8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoéci biernej

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace rozliczenia robot wraz z ceng jednostkowa zamieszczono w ST S-00 00 00
. Wymagania ogolne™ pkt IX.



S7Z.CZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji:

Budowa sieci kanalizacyjnej w Dabrowicy gm. Kurylowka

Adres Inwestycji:

Dabrowica, gm. Kurylowka

Zamawiajacy:

Gmina Kuryléwka

Adres zamawiajacego:

37-303 Kurylowka 527

tel. (17) 243 80 10

fax (17) 242 69 94

e-mail: sekretariat@kurylowka.pl

Nazwa szczegoltowej specyfikacji technicznej:

$-03.00.00 KANALY GRAWITACYJNE

Jednostka autorska specyfikacji technicznych 1 dokumentacji projektowe;:

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego S.A.
25-953 Kielce ul. Sw. Leonarda 18

tel. (41) 344 14 61

fax (41) 344 5713

e-mail: biuroprojektow@bpbksa.pl



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa grawitacyjnych kanalow sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest siosowana jako dokument przetargowy 1 kontrakiowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej .
W zakres tych robot wchodza:

roboty przygotowawcze,

roboty montazowe sicciowe.

montaz studni rewizyjnych i technologicznych

kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja

Kanalizacja sanitarna - sic¢ kanalizacyjna zewnglrzna przcznaczona do odprowadzania scickow bylowo-
gospodarczych przewodami ci$nieniowymi lub grawitacyjmymi.

Kanalizacja grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-
gospodarczych przewodami grawitacyjnymi,

1.4.2. Kanaly

Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $cickow.

Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej 2 siecia kanalizacji
sanitarnej.

Kanal zbiorezy - kanal przeznaczony do zbierania scickow z co najmniej dwoch kanaléw bocznych.

Kolektor glowny - kanal przeznaczony do zbicrania ccickdw z kanaléw oraz kanalow zbiorczych i odprowadzenia
ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci



1.4.4. Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza czgé¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoéci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢é komory roboczej - jest to odleglo$¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi. przeznaczony do zejscia obstugi
do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komorg robocza.

Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych Iub komoér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim scickow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a Sciana komory robocze].

Pozostale okreglenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w S-00.00.00 ,, Wymagania og6lne™ pkt L.6.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w $-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 1.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w S-00.00.00
Wymagania ogdélne™ pkt IL

2.2. Rury kanalowe

Rury PVC-U o $rednicy 200/5,9 mm typu cigzkiego (S). kiclichowe, laczone na weisk, 2z uszczelka gnmowy
whbudowang w kielich, zabezpieczona przed wypchnigciem.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Typowe studzienki kanalizacyjne z kregow 1200 mm, z dolng czeseiq z elementu zelbetowego prefabrykowanego,
z olworami na obsadzenie rur.

2.4. Skladowanie materialow

2.4.1. Rury kanalowe

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozygji lezgcej jedno- lub wiclowarstwowo.
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2.4.3. Wlazy kanalowe

Wiazy kanalowe i stopnic powinny by¢ skladowane poziomo, z dala od substanciji dzialajacych korodujaco.
Wiazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.4.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w spostb zabezpicczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.5. Pozostale
Cement, materialy izolacyjne, uszczelld oraz inne elementy nalezy skladowa¢ w suchym, zamknigtym

magazynie,

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w $-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt I

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinien wykaza¢

sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparck podsigbiernych,

- spycharek kolowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- samochody dostawcze i samowyladowcze

- weiggarki reczne, mechaniczne

- pompy od odwodnienia wykopow.

4. 'TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w $-00.00.00 ., Wymagania ogélne™ pkt IV.
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4.3. Transport kregow i pierScieni odcigzajacych

Transport krggéw i pierécieni odciazajacych powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw.

Podnoszenic i opuszezanie pierScieni o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanalowych
Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wlazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach
po 10 szt. i laczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w S-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt V.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kolkéw osiowych, kolkow $wiadkow i kolkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca whuduje repery tymczasowe (2 rzednymi
sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw 1ich rzedne przekaze Inzynierowl.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z¢ ST-02.00.00
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W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem jest grunt naturalny
o nienaruszonej strukturze dna wykopi.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podloze nalezy wykona¢ z warstwy tucznia
lub #wiru z piaskiem o grubosci 20 cm lacznic z ulozonymi saczkami odwadniajacymi. Zageszczenic podloza oraz
podsypki i obsypki powinno wynosi¢, o ile dokumentacja techniczna nie okresla inaczej 95% zmodyfikowanej
wartoéci Proctora. Zageszczenie podloza oraz podsypki 1 obsypki dla kanaléw posadowionych w drogach powinno
wynosi¢ 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

5.5. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wkopu nalezy opuszczaC powoli i ostroinie, recznie za pomocy lin konopnych Iub mechanicznie
wielokrazkiem powieszonym na trojnogu lub dzwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca sig rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.

Wymiary i wytrzymalo$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wiclkosci i cigzaru rur opuszczanych.

5.6. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glgboko$¢ posadowienia rurociagu
powinny spelnia¢ ponizsze warunki:
a) najmnigjsze spadki kanaldéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeplywu,
tj. od 0,6 do 0.8 m/s. Spadki te nic mogg by¢ jednak mnigjsze:
- dla kanalow o $rednicy do 0.4 m - 3 Y%q
_ dla kanalow i kolektorow przelotowych -1 %c (wyjatkowo dopuszcza sig spadek 0.5 %q).
b) najwigksze dopuszczalne spadid wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeplywu
(dla rur betonowych 3 m/s, zas dla rur zelbetowych 5 m/s).
¢) glebokoé¢ posadowicnia powinna zaleze¢ od stref przemarzania gruntow i powinna by¢ zgodna
z dokumentacja projektowa.
Przy mniejszych zaglgbieniach zachodzi koniecznoéé odpowiedniego ocicplenia kanalu warstwa zuzla,
Kkiéry nalezy oddzieli¢ od rury warstwa folii lub tworzywa sztucznego
Rury nalezy uklada¢ od najnizszego punktu j. od odbiornika w kierunlku przeciwnym do spadku kanaha.
Przy ukladaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Wiaéciwe polozenie ulozonej rury w stosunku do kierunku osi kanali sprawdza sig pionem, a w stosunku do linii
dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub lata miernicza i niwelatorem. Odleglo$¢ gornej krawedzi
poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego korica stanowi odleglos¢ plaszezyzny wyznaczanej przez lawy
celownikéw od plaszezyzny projektowanego dna kanalu i powinna wyraza¢ si¢ w pelnych metrach lub poél-metrach.
Najnizszy punkt dna ukladanej rury powinien znajdowaé si¢ dokladnie na kierunku osi budowanego kanalu. Rura
powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci.
Po ulozeniu nalezy rurg zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem przez podbicie pachwin podsypka z gruntu sypkiego.
Przy nieréwnym ulozeniu rury w wykopie, rurg nalezy podnie$¢ 1 wyregulowaé podioze przez podsypke z piasku
Jub #wiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyroéwnanie polozenia rury przez podlozenie kawalka drewna, cegly
lub kamienia.

5.6.1. Rury kanalowe



Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego
kanalu przed zamuleniem.

5.6.2. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych

nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanalow w odpowiednich odleglosciach
(max 50m przy $rednicach kanatu do 0.50m i 70 m przy Srednicach powyzej 0,50m) lub na zmianie kierunku
kanatu,
- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwéch kanaléw bocznych,
- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ 0§ w o$ (w studzienkach krytych),
- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
- w przypadku gdy roznica rzednych dna kanalow w studzience przekracza 0,30m nalezy stosowac studzienki
spadowe-kaskadowe,
- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanalach o $rednicy powyzej 0,40m powinny mie¢ przelew o ksztalcie
i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanalach
o $rednicy do 0,40 m wlacznie powinny miec spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki.
Roznica poziomow przy tym rozwiazaniu nie powinna przekraczac 2.0 m.
Studzienki rewizyjne przelazowe skladaja si¢ z nastepujacych czesei:
- komory roboczej,
- komina wlazowego,
- dna studzienki.
- phyty przykrywajacej
- wlazu kanalowego,
-stopni zlazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy
glebokoéé ulozenia kanalu oraz warunki uksztaltowania terenu nic pozwalaja zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza
si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2.0 m,

Studzienki plytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wlazowych, wéwczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiescic plytg pokrywowa, a na nigj skrzynke wlazowa wg PN-EN 2400,

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowang kinetg lub w formie
prefabrykatu zelbetowego z otworami na obsadzenie rur.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej polowie érednicy kanalu) powinna mie¢ przekro) zgodny
z przekrojem kanahy, a powyzej przedluzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanalu.
Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna mie¢ ksztalt Juku stycznego do kierunku kanalu, natomiast
w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona stanowic przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dmanucme)powmm miec wlaz z 7ehwa szarego typ D400 z wkladka betonowa wg PN:EN 2400. W innych
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niz 98% (o ile specyfikacja nie stanowi inaczej) zmodyfikowangj wartodci Proctora i okolo 90% w pozostalych
przypadkach, lecz zgodny z dokumentacja projektowa.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow wykonawca uzgodni z inspektorem nadzor.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakoci robot podano w S-00.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt VL
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawcea powinien wykona¢ badania materialow zapraw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresic iz czestotliwoscig
okreslong w ninicjszej ST i zaakceptowana przez inspektora nadzoru.
W szczegdlnoscei kontrola powinna obgjmowac:
- sprawdzenic rzednych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z dokladnoscig do I cm,
- badanic zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszezenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego,
- badanie odchylenia osi kolektora.
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora sciekowego,
- sprawdzenic prawidlowosci ulozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniama przewodow,
- badanie szczelnodci odcinkéw kanaléw lacznie ze studzienkami przez wykonanie proby hydraul icznej
na eksfiltracje,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienck sciekowych (kratek) 1 pokryw wlazowych.

6.2.3. Proba szczelnosci

Po zamontowaniu rurociagéw kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek nalezy wykonac probe szczelnosci
zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz zaleceniami producentow rur. Proby nalezy wykona¢ na infiliracje wody
do przewodu i eksfiltracje wody z przewodu.

Probe na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy obnizonym poziomie zwierciadla wody gruntowej do 0.5m ponizej
dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurociagu o grubosci ca 30cm ponad wierzch rury.
Napelnicnic przewodu przeprowadza si¢ powoli ze studzienki od dolu kanali tak, aby umozliwiC jego
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6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegloéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢ wigcej
niz £ 35 cm,

- odchylenie wymiaréw w planic nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczac + 3 cm,

- odchylenie szerokoéci warstwy podloza nie powinno przekracza = 5 cm,

- odchylenie kolektora mirowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekraczac + 5 mm,

- odchylenie spadiu ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku).

- stopien ID zasypki wykopéw okre§lony w trzech migjscach na diugoéci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 3.7.5.

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoécia do + 5 mm.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w $-00.00.00 .. Wymagania ogdlne™ pkt VL
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami przedstawiciela
inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

7.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanalowych i przykanalika,
- wykonane studzienki $cickowe i kanalizacyjne,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasic umozliwiajacym wykonanic korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu 1obot.
Dlugo$é odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mnigjsza od 50 m,
Przedlozone dokumenty:
a) tysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo
rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne kanalow oraz szkice zdawczo-odbiorcze;
b) dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okrelajace
poziom wod gruntowych;
¢) dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna;
d) podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdluz i w poprzek trasy kanalu;
e) Dziennik Budowy;
f) dokumenty dotyczace jakosci whudowanych materialow
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

BN-86/8971-08Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-H-74051:1994 Wiazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania.
BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezci$nieniowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-H-74051-1:1994  Wlazy kanalowe. Klasa A.

PN-H-74051-2:1994  Wlazy kanalowe. Klasa B 125, C 250.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy

odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia.

Terminologia.
PN-93/H-74124 Zwieficzenia  studzienek 1 wpustdw  kanalizacyjnych
montowane

w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania

i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02Przewody podziemne, Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-88/B-32230 Materialy budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytkn. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci.

PN-74/C-89200 Rury 7 nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
BN-78/6354-12Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

8.2. Inne dokumenty

KB4 -4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe.
KB4 -4.12.1(7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
KB4 -4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne dotyczace rozliczenia robdt wraz z ceng jednostkowq zamieszczono w ST S-00 00 00
.. Wymagania ogélne™ pki IX.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji:
Budowa sieci kanalizacyjnej w Dabrowicy gm. Kurylowka

Adres Inwestycji:
Dabrowica, gm. Kurylowka

Zamawiajacy:

Gmina Kurylowka

Adres zamawiajacego:

37-303 Kurylowka 527

tel. (17) 243 80 10

fax (17) 242 69 94

e-mail: sekretariat@kurylowka.pl

Nazwa szczegdtowej specyfikacii technicznej:

S-04.00.00 Rurocigg tloczny Sciekow

Jednostka autorska specyfikacji technicznych 1 dokumentacji projektowe;:
Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego S.A.
25-953 Kielce ul. Sw. Leonarda 18
tel. (41) 344 14 61
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rurociagu
tlocznego Sciekéw od pompowni P-1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
rurociagu tlocznego .
W zakres tych robot wehodza:
-prace przygotowawcze,
-roboty montazowe rurociagu,
-proby szczelnosci,
- Imontaz armatury.
- montaz rur ochronnych,
-montaz studni kontrolnych i komér rozprezajacych,
-montaz blokéw oporowych i podporowych,
- kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Rurociag tloczny - przewdd cisnieniowy, sluzacy do transportu cieczy od urzadzenia pompowego do punktu
wyplywu,

Proba wodna rurociagu cisnieniowego — badanie szczelnosci przewodu polegajace na napelnieniu przewodu
woda, stworzeniu odpowiednicgo cisnienia (cisnienie probne) oraz obserwacji jego spadku przez okreslony czas.
Studzienka kontrolna — studzienka na rurociagu tlocznym zaopatrzona w  zaslepione odgalezicnic umozliwiajace
dokonywanie rewizji, czynnosci konserwacyjnych lub udrozniania przewodu.

Studzienka kontrolna z odpowietrzeniem — studzienka kontrolna na rurociagu tlocznym zaopatrzona dodatkowo
w zawdr odpowictrzajaco - napowietrzajacy automatyczny do scickow & 80 mm:

Knmara waaneadaiaca — ohicld ctanowiacy zakoficzenie rurociagu tlocznego, sluzacy do wytracenia energii



Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych. umozliwiajacy dost¢p do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim sciekow.

Spocznik - clement dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a sciana komory roboczej.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1 z definicjami
podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne™ pkt L6.

2. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w S-00.00.00 ,, Wymagania oglne™ pkt II.

3. MATERIALY

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w S-00.00.00
»Wymagania ogélne™ pkt IL

3.2. Rury przewodowe

Rury PE HD o érednicy: 90/5,4 mm PN 10, SDR 17 laczone za pomocy zgrzewania elekirooporowego.

3.3. Zabezpieczenia armatury i przewodoéw przed przesunigciem

Typowe bloki oporowe prefabrykowane z betonu B10 wg BN-81/9192-05.
3.4. Skladowanie materialow

3.4.1. Rury ciSnieniowe

Rury PE HD mozna skladowa¢ na otwarlej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wiclowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed gromadzeniem sig
wod opadowych,

W przypadku skladowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkiadach drewnianych.
Podobnie na podkladach drewnianych nalezy uklada¢ wyroby w pozycji stojacej 1 jezeli powierzchnia skladowania
nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegoluych grup, wielkosci 1 gatunkow w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

3.4.2. Bloki oporowe, kregi betonowe



4. SPRZET
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyezace sprzetu pedano w $-00.00.00 ,Wymagania ogolne™ pkt I1.

4.2. Sprzet do wykonania rurociagu tlocznego

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociagowe] powinien wykaza¢ sig mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowyvch,

- koparek podsigbiernych,

- spycharek kolowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszezania grunfu.

- weciagarek mechanicznych,

- samochody dostawcze 1 samowyladowcze

- weiggarki reczne, mechaniczne

- pompy od odwodnienia wykopow

S.  TRANSPORT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1V,

5.2. Transport rur ciSnieniowych

Rury. moga byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem,

Wykonawea zapewm przewodz rur PE w pozycji poziomej (rury PE & 63 w zwojach) wzdluz srodka
ransportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sil bezwladnoéci wystepujacych w ezasie ruchu pojazdéw.

Przy wiclowarstwowym ukladaniu mur goma warsiwa nic moze przewyzsza¢ scian Srodka transportu
0 wigcej niz 1/3 érednicy zewngtrznej wyrobu,

Pierwsza warstwe rur kiclichowych nalezy uklada¢ na podkladach drewnianych, zas poszczegolne warstwy
w miegjscach stykania si¢ wyrobdw nalezy przeklada¢ materialem wyscidlkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
PO ugnieceniu),

5.3. Transport blokéw oporowych i opasek

Transport blokéw oporowych 1 kregdéw betonowych powinien odbywaé sie samochodami w pozycji



5.6. Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w S-00.00.00 .. Wymagania ogolne™ pkt V.

6.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocy
kolkéw osiowych, kolkéw $wiadkow i kolkéw krawgdziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymezasowe (z rz¢dnymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytnacyjne reperdw i ich rzedne przekaze inspektorowi nadzoru,

6.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze ST-02.00.00
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdl - wykopu (rgcznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu. danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego.

Szerokodé wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodajesi¢ obustronnic
0.4 m jako zapas potrzebny na deskowanie écian i uszezelnienie stykéw. Deskowanie écian nalezy prowadzi¢ w
miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez wykonawce na odklad.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkicm ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu wykonawca wykona na poziomie Wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy wykonawca wykona recznie lub w spos6b uzgodniony z przedstawicielem inwestora.

6.4. Odwodnienie dna wykopu

Odwodnicnie wykopow nalezy realizowac zgodnie z dokumentacja projeklowa. Moze ono by¢ realizowane poprzez:

a) odwodnienie wykopéw sposobem powierzchniowym — drenazem.
Polega ono bedzie na ulozeniu jednego lub dwéch rzedow saczkow ceramicznych (drendw) lub rur PE
perforowanych @10 cm w warstwie filtracyjnej o gruboéci podanej w dokumentacji projcktowe).
Na ciagach drenarskich nalezy wykona¢ studnie zbiorcze z kiggow betonowych @80cm. Odprowadzenie wod
drenazowych pompami przeponowymi o napedzie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprzez
osadniki z piaskn z kregéw betonowych © 80cm, rureciagiem z rur stalowych kolnierzowych @200mm
ulozonym na powierzchni terenu;
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6.6. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych lub mechanicznie
wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca si¢ réwniez stosowanie specjalnych hakéw z dlugim ramieniem.

Wymiary i wytrzymatosé haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i cigzaru rur opuszezanych.

6.7. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowl inaczej, to spadki i glebokosé posadowienia rurociagu
powinny spelnia¢ ponizsze warunki:
-najmniejsze spadki rurociggdw powinny zapewnic ich odpowietrzenie i nie powinny by¢ mniejsze niz 1 %od
-min. przykrycic przewodu, wynikajace z glebokosci przemarzania gruntu (IV strefa klimatyczna) winno Wynosic —

1.40 m.

Przy mniejszych zaglcbieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia wodociagu warstwa
styropianu granulowanego, ktory nalezy oddzieli¢ od rury warstwa folii lub tworzywa sztucznego.
Przy ukladaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Wiasciwe polozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanah sprawdza si¢ pionem, a w stosunku do linii
dna projektowanego tzw. krzyZem celowniczym lub latq miernicza i niwelatorem. Odleglos¢ gomej krawedzi
poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego kofica stanowi odleglo$¢ plaszczyzny wyznaczane przez lawy
celownikéw od plaszczyzny projektowanego dna wodociagu 1 powinna wyraza¢ si¢ w pelnych metrach lub
polmetrach.
Najnizszy punkt dna ukladangj rury powinien znajdowaé si¢ dokladnie na kierunku osi budowanego rurociagu.
Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety i écidle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci.
Po ulozeniu nalezy rure zabezpieczy< przed przesunigeiem przez podbicie pachwin podsypka z granulatu..
Przy nieréwnym ulozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowaé podloze przez podsypke z piasku
lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrownanie polozenia rury przez podiozenie kawatka drewna, cegly
lub kamienia.

6.7.1. Rury ciSnieniowe

Montaz przewoddw rurowych powinien odbywaé sig¢ zgodnic 2 SWarunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociagowych” — zeszyt 3 COBRTI Instal, 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociagdw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producenta rur, armatury, urzgdzen.

Poszczegolne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury
i mocno podbite, aby rura nic zmienila polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.

Uszczelnienia zlaczy rur PE nalezy wykona¢ poprzez zgrzewanic za pomoca specjalnej zgrzewarki.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego
wodociggu przed zamuleniem.

6.7.2. Izolacje



7.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w $-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt VL

7.2. Kontrola, pomiary i badania
7.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien wykona¢ badania materialow zapraw.

7.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalgj i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoécia okredlona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szezeg6lnodei kontrola powinna obejmowac:
—sprawdzenie rzednych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysoko$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,
—badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
—badanie i pomiary szerokosci, grubodci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego.
—badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacja projekiowa zalozema przewodow i studzienek,
—badanie odchylenia spadku przewodu wodociagowego,
—sprawdzenic prawidlowosci ulozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
_badanic szczelnodci odeinkéw kanaléw lacznie ze studzienkami przez wykonanie proby hydraulicznej na
eksfiltracje,
—badanie wskaznikow zageszezenia poszezegolnych warsiw zasypu,
— sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek wodomierzowych i pokryw wlazowych,

7.2.3. Proba szczelnosci

Po zamontowaniu rurociagow cisnieniowych nalezy wykona¢ prébe szczelnosci zgodnie z PN-EN805:2000
oraz zaleceniami producentéw rur.

7.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopi ni¢ powinno wynosic¢ wigcej
nizx 3 cm,
—odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

L [ e



Ogdlne zasady odbioru robét podano w 8-00.00.00 - Wymagania ogélne” pkt VIIL
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami przedstawiciela
inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—roboty montazowe wykonania rur kanalowych i przykanalika,
—wykonane studzienki $cickowe i kanalizacyjne.
— zasypany zaggszczony wykop.
Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogolnego posigpu robot.
Dlugoéé odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mnigjsza od 50 m.
Przedlozone dokumenty:
a) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo
rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne kanaléw oraz szkice zdawczo-odbiorcze.
b) Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowicdniej kategorii gruntu oraz okreslajace
poziom wod gruntowych.
¢) Dane odnoénic punktow nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rz¢dna.
d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdhuz i w poprzek trasy kanalu.
e) Dziennik Budowy.
f) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow

8.3. Odbior techniczny wstepny

Jest to odbiér techniczny calkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie slawia si¢ ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka przewodu.
Przediozone dokumenty:
a) wszystkie dokumenty odnosnie odbiorow czesciowych.
b) protokoly wszystkich odbiordw technicznych czgsciowych
¢) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonanej
przez uprawnionych geodetow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe.
[2]1 PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[3] PN-H-74051:1994 Wlazy kanatowe. Ogolne wymagania 1 badania.

[4] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcinieniowe. Ogolne wymagania i badania.
[5] PN-H-74051-1:1994  Wlazy kanalowe. Klasa A.

[6] PN-H-74051-2:1994 Wlazy kanalowe. Klasa B 125, C 250.
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[17]PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
[18]PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad. wymagania i ocena

zgodnosci.

[19]PN-74/C-89200 Rury z nicplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

[20]BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[21]PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

[22]PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.
9.2. Inne dokumenty

[23]KB4 -4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe.

[24]KB4 -4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

[25]KB4 -4.12.1 (%) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

[26]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
‘polichlorku winylu i polietylenu. Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z rar PVC.

[27]Warunki techniczne wykonania i odbiorn robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemyslowe. ARKADY - 1987 r.

[28]Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20.12.1996 w
sprawic warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obickty budowlane gospodarki wodngj 1
ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111)

[29]Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawic ochrony $rodowiska przed odpadami i
innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

[30] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-
scickowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w
Warszawie,

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace rozliczenia robdt wraz z ceng jednostkowa zamieszczono w ST S-00 00 00
., Wymagania ogélne™ pkt IX.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wy magania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowa pompowni $ciekow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanin
i realizacji Robot wymienionych pki.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Tobdt zwiazanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarngj .
W zakres tych robot wehodza:

roboty przygotowawcze,

montaz pompowni scickow;

montaz zbiornika retencyjnego.

montaz kanaléw technologicznych:

kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Urzadzenia na sieci kanalizacyjne]

Pompownia kanalizacyjna - obiekt inzynierski wyposazony w urzadzenia pompowe shizace do (ransportu
Sciekéw wraz z elementami do prawidlowej obshugi, zgodnej z wymaganiami technologicznymi i bhp.

Pompownia zbiornikowa — pompownia $ciekow W postaci zbiornika podziemnego o osi pionowej, w postaci
komory laczacej wszystkie funkcje technologiczne 1 mieszczace caloéé wyposazenia techniczno-eksploatacyjnego.
Zbiornik retencyjny sciekéw - obiekt inzynierski shuzacy do magazynowania $ciekow, w przypadku awarii lub
remontu pompowni Scickow.

1.4.2. Elementy pompowni

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ pompowni przeznaczona do gromadzenia $ciekéw, pomieszezenia urzadzen
pompowych oraz elementdw sterowania i sygnalizacji.

Maksymalny poziom Sciekow — ustalony. z¢ wzgledéow technologicznych. gomy poziom gromadzenia
si¢ doplywajacych $cickow, przy ktorym nastepuje automatyczne uruchomienie urzadzen pompowych;

Minimalny poziom Sciekéw - ustalony, ze wzgleddow technologicznych, dolny poziom $ciekow w trakcie pracy
urzadzen pompowych, przy kiérym nastepuje ich automatyczne wylaczenie;
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1.4.3. Elementy zbiornika retencyjnego

Komora zbiornika — kompletny element zbiornika stuzacy do gromadzenia $ciekow, wkomponowany w calosé
technologicznag;

Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory;

Rura wywiewna — rura wyprowadzona z przestrzeni roboczej komory ponad powicrzchni¢ terenu, sluzaca do
kontaktu oraz do wymiany powietrza pomigdzy przestrzenia robocza a atmosfera:

Plyta dociazajaca — element konstrukcyjny shuzacy do dodatkowego obcigzenia zbiornika. dla zréwnowazenia sily
wyporu zbiornika przez wodg gruntowa:

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w S-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt L6.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w S-00.00.00 ., Wymagania ogélne™ pkt 11,

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w 5-00.00.00
- Wymagania ogolne” pkt IL.

2.2. Pompownie Sciekow
Zastosowaé nalezy pompownie prefabrykowane z betonu.
2.3. Plyta fundamentowa pompowni Sciekow

Dla zabezpieczenia pompowni przed ewentualnym wyporem, w przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej,
przewiduje si¢ piyte fundamentowa o $rednicy: 2,5 m.

2.4. Skladowanie materialow

2.4.1. Pompownia
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2.4.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy skiadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zinieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.4, Pozostale

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy nalezy skladowac¢ w suchym, zamknietym
magazynie.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w 8-00.00.00 ., Wymagania ogolne” pkt I1.

3.2. Sprzet do montazu pompowni

Wykonawca przysiepujacy do montazu pompowni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z

nastepujacego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych;
koparek podsiebiernych;
koparek czerpakowych:
spycharek kolowych lub gasienicowych;
sprzetu do zageszezania gruntu;
wciggarek mechanicznych
samochodow dostawczych i samowyladowezych:
weiggarki reczne, mechaniczne;
pompy od odwodnicnia wykopow;
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w $-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt IV.

4.2, Transport elementéw pompowni

Elementy plaszcza pompowni winny by¢ przewozone Srodkami transportu przystosowanymi do przewozu cigzkich

clementéw budowlanych, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzemiem lub zniszczeniem. Wyposazenie
b nlamimrnn madn ked neranndana Aamwalnem éendliiem tranenorin w odnowiednim onakowanin 1 odnowiednio



4.4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transporiu, w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w S-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt V.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia 1 trwale oznaczy je w teremie za
pomocy kolkow osiowych, kolkéw swiadkow i kolkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw stalych, Wykonawea wbuduje repery tymczasowe (2 rzednymi
sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowl.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie ze ST-02.00.00
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy obicktowe otwarte obudowane grodzicami wbijanymi pionowo. Metody
wykonania rob6t - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu. danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szerokosé 1 dlugosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami fundamentu pod pompownig,
do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanic plyty oraz picrscienia dociazajacego
oraz wykonanie izolacji ochronnej. Umocnienie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg glebienia wykopu. Wydobyty grunt
z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odklad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na poziomie ustalonym w dokumentacji projektowe;,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezpofrednio przed przystapieniem
do wykonania lyty dennej.. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony
z Przedstawicielem Inwestora.

5.4. Odwodnienie dna wykopu

Odwodnienie wykopéw nalezy realizowac zgodnie z dokumentacja projektows.



- pompa przeponowa z napgdem spalinowym 1 kpl;
- ilo§¢ godzin pompowania pompa przeponows 72 h;
- rurociag tymeczasowy z rur stalowych @ 200 mm 100 m.

5.5. Opuszczanie materialéw do wykopu

Elementy plaszcza pompowni i zbiornika relencyjnego nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie przy uzyciu dZzwigow
samochodowych.

Rury i inne elementy montazowe nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli 1 ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych
lub mechanicznie wiclokrazkiem powieszonym na trojnogu lub dzwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca si¢ réwnicz stosowanie specjalnych hakéw z dlugim ramieniem.

Wymiary i wytrzymalo$é haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i cigzaru elementow opuszczanych.

5.6. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczgj, to spadki i glgboko$é posadowienia rurociagéw
i kanalow technologicznych powinny spelnia¢ ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeplywu,
1. od 0,6 do 0.8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mnigjsze:
~ dla kanalow o Srednicy do 0.4 m -3 %q
—  dla kanalow i kolektoréw przelotowych -1 %e(wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0.5 %oq).
— najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeplywu (dla rur
betonowych 3 m/s, za§ dla rur zelbetowych 5 m/s).
— glgbokoé¢ posadowicnia powinna zaleze¢ od stref przemarzania gruntéw i powinna by¢ zgodna
z dokumentacjg projektowa.
Przy mnigjszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanalu warstwa zuzla lub
granulatu styropianowego, ktéry nalezy oddzieli¢ od rury warstwa folii lub tworzywa sztucznego.
Montaz pompowni i komér zbiornikéw retencyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg Producenta lub przez
jego wyspecjalizowane ckipy. Elementy pompowni i zbiornikéw retencyjnyvh nalezy opuszczac do wykopu powoli
i ostroznie, za pomoca odpowiednich dzwigéw specjalistycznych. Przy opuszczaniu eclementow zaleca si¢
stosowanie specjalnych hakéw z dlugim ramieniem. Wymiary i wytrzymalo$¢ haka powinny by¢ dostosowane do
wielkosci i cigzaru opuszezanych elementow.

5.6.1. Rury kanalowe

Montaz przewodéw rurowych powinien odbywac sig zgodnie z ,,“Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych” - cze$¢ II “Instalacje sanitarne i przemyslowe™ COBRTI Instal,
i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producenta rur,
armatury, urzgdzen.
Rury ulozone w wykopic na znacznych glgbokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obciazone,
w celu zwiekszenia wytrzymalo$ci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Poszczegdlne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury
i mocno podbite, aby rura nie zmienila polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zigczy.
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Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniun studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

—wszystkie kanaly w studzienkach nalezy laczyC oS w 0g,

—studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub Zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

—studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

—w przypadku gdy roznica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 0,60m naleZy stosowac studzienki
spadowe-kaskadowe.

—studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanalach o Srednicy powyzej 0,40m powinny mieC przelew o kszialcie i
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanalach o
srednicy do 0,40 m wlacznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki.
Roznica poziomdw przy tym rozwiazaniu nie powinna przekraczac 4.0 m.

Studzienki rewizyjne przelazowe skladaja si¢ z nastgpujacych czesei:

—komory roboczej,

—komina wlazowego,

—dna studzienki,

—plyty przykrywajacej

—wlazu kanalowego.

—stopni zlazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plyikich (kiedy
gleboko$é ulozenia kanah oraz warunki uksztaitowania terenu nic pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza
sic wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Siudzienki plytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, woéwczas bezposrednio na komorze
Toboczej nalezy nmiesci¢ plyte pokrywowa, a na niej skrzynke wiazowa wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej czgéci (do wysokoéci rownej polowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj zgodny z
przekrojem kanalu, a powyzej przedluzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napelnienia kanalu,
Przy zmianie kierunku trasy kanahu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w
przypadku zmiany $rednicy kanali powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %60 w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne)powinny mieé wlaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach mozna stosowac
wlazy typu lekidego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nia réwny, natomiast w trawnikach 1 zielencach gorna
krawedz wlazu powinna znajdowa¢ si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie zlazowe w dwoch
rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.6.3. Izolacje

Studzienki z betonu i pozostale elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢ izolacja powlokowa z ,.Bitgumu™
w iloéci min. 4 kg/m*.
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Ogodlne zasady kontroli jakogei robdt podano w S-00.00.00 , Wymagania ogolne™ pkt VI
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow zapraw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie 1z
czestotliwos$cia okreslong w ninigjszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosei kontrola powinna obejmowaé:
— sprawdzenie rzednych zalozonych aw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punkiow
wysokosciowych z dokladnoscig do 1 cm;
—badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg;
—badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego;
—badanie odchylenia osi obiektéw i kanalow;
—sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia obiekiow, przewodow i studzienek;
—badanie odchylenia spadku komor zbiornikéw retencyjnych i kanatow technologicznych;
—sprawdzenie prawidlowosci montazu obiektow i ulozenia przewodow:
—sprawdzenie prawidlowosci uszezelniania przewodow technologicznych;
—badanie szczelnoéei odeinkdw kanaléw lacznie ze studzienkami przez wykonanie préby hydraulicznej na
eksfiltracje;
—badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia obicktow pompowni i pokryw wlazowych.

6.2.3. Proba szczelnoSci

Po zamontowaniu rurociagdw kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek nalezy wykona¢ probg szczelnosci
sgodnic z PN-EN 1610:2002. Préby nalezy wykona¢ na infiltracjc wody do przewodu i cksfiliracje wody

z przewodu.

Probe na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy obniZzonym poziomie zwierciadla wody gruntowej do 0,5m ponizej

dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurociggu o grubosci ca 30cm ponad wicrzch rury.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu 5m stupa wody w najnizszej studzience..
Czas préby wynosi 30min. dla odcinka do 50m i 60min. dla odcinka powyzej S0m.

Prébe na infiltracj¢ przeprowadza si¢ po zaprzestaniu odwadniania wykopow dla calkowicie wykonanej

na okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podziatu na odcinki.

W przypadku pozytywnej proby na eksfiltracje, z proby na infiltracje mozna zrezygnowac. Decyzje o tym powinien

podjac Inspektor Nadzoru.

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania



7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt VIIL
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora. jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—roboty montazowe wykonania pompowni, zbiornika i rur kanalowych;
—wykonane obiekty technologiczne i studzienki kanalizacyjne;
—zasypany zaggszczony wykop.
Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robot.
Przedlozone dokumenty:
a) rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo
rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanaléw oraz szkice zdawczo-odbioreze;
b) dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajace
poziom wdd gruntowych,
¢) dane odno$nie punktow nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzgdng;
d) podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanaly;
¢) Drziennik Budowy:
f) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materialow.

7.3. Odbidr techniczny wstepny

Jest to odbior techniczny calkowitego przewodu lub obiektu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji.
Przedlozone dokumenty:
a) wszystkie dokumenty odnosnic odbioréw czesciowych;
b) protokoly wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,
¢) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonang;
przez uprawnionych geodetow.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji



PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad. wymagania i ocena

zgodnoscl.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
BN-78/6334-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.
PN-92/B-10733 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

8.2. Inne dokumenty

[1] KB4 -4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe.

[2] KB4 -4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

[3] KB4 -4.12.1 (9) Studzienki kanalizacvjne spadowe.

[4] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polictylenu. Zewnetrzne sieei kanalizacyjne z rar PVC,

[5] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom IL Instalacje sanitarne i
przemyslowe. ARKADY - 1987 r.

[6] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 20.12.1996 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane gospodarki wodnegj i
ich usytuowanie (Dz. U. nr21/97 poz.111)

[71 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony $rodowiska przed odpadami i
innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach 1 wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

[8] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-$ciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwe Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wymagania ogélne dotyczgce rozliczenia robdt wraz z ceng jednostkowg zamieszezono w ST S-00 00 00
- Wymagania ogolne™ pkt IX.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji:

Budowa sieci kanalizacyjnej w Dabrowicy gm. Kuryiowka

Adres Inwestycji:

Dabrowica, gm. Kurytéwka

Zamawiajacy:

Gmina Kuryiowka

Adres zamawiajgcego:

37-303 Kurylowka 527

tel. (17) 243 80 10

fax (17) 242 69 94

e-mail: sekretariat@kurylowka.pi

Nazwa szczegotowej specyfikacji techniczne;:

S-06.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
POMPOWNI

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowe;:

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A.
25-953 Kielce ul. Sw. Leonarda 18
tel. (41) 344 14 61



1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem ninigjszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu pompowni $cickow P-1.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymicnionych pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ogrodzeniem terenu,
urzadzeniem zieleni izolacyjnej i dekoracyjnej oraz drogami i placami na terenie pompowni.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej ST stanowia wymagania dotyczace robot zwiazanych z wykonaniem
ogrodzenia terenu pompowni oraz zieleni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
S-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. L6.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt. II.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw podano w ST $-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.IL

2.2. Betony

Do wykonania fundamentéw pod elementy ogrodzenia nalezy stosowac beton B10

Cement portlandzki lub cement hutniczy 25, 35

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny wg PN-B-11112 [3],
PN-B-11113 [4],

2.3. Ogrodzenie



Wysokoéé Wysokosé Liczba Liczba obejm
panela shupka przetloczen
2030 mm 2600 mm 4 4

Zestawienie paneli i dlugosei bokéw ogrodzenia.

bok A-B

bok B-C  3x2.5m
bok C-D  5x2.5m
bok D-A  5x2.5m
2.4. Zielen

Na powierzchni wolnej od zabudowy, wykonane zostanie trawnik dywanowy, po uprzednim wyréwnaniu
i przygotowaniu terenu oraz pokryciu ziemia urodzijna. Ogdlna powierzchnia zieleni na terenie stacji wyniesie

101,89 m®.

2.5. Droga dojazdowa i chodnik

Chodnik o szer. 1.2 m_ zaprojektowano z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej
gr. 5 cm i podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm. Nawierzchnia drogi z kostki betonowej gr. 8
cm na podsypce cementowo — piaskowej — gr. 3 cm, podbudowie z kmszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm 1 warstwic piasku stabilizowanego cementem gr. 15 cm

2.6. Zrédla materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze Zrédel vzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

2_5m -+0.78m + brama(3.50m) + furtka (1,2m) +2.02m + 2,5m

dlugosc
dlugosc
dlugosc
dlugoéé

12,5m
125m
125m
12.5m

Zrodla materialow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczg¢ciem robot.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materialow.

3. SPRZET

i

Wymagania ogélne dotyczace sprze¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. ITI.

Do wykonania robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu moze by¢ wykorzystany sprzet rgezny lub dowolny

sprzet mechaniczny ,zaakceptowany przez inwestora.

A TRANCDNDT



5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. V.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac po zakonczeniu rob6t budowlanych.

5.3. Ogrodzenie

Wymagania

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow;

- zgodnosci z projektem;

- jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszezalnych toleranci:

- jakosci powlok antvkorozyjnych;

Qdbidr elementow oraz ewentualne zalecenia co do sposobu napraw uszkodzen powstalych w czasie transportu
potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Montaz

1. wykopanie dolkow pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi;

2. osadzenie slupkow stalowych i zabetonowanie betonem B10;

3. montaz moduléw ogrodzeniowych;

4. osadzenie slupkow stalowych bramy i furtlki z zabetonowaniem betonem B10;

5. montaz bramy i furtki;

6. zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych wg projektu wykonawczego:

5.4. Zielen

Wykonanie trawnikow

1. przekopanie gleby na gleboko$¢ 20 — 25 cm z rozbiciem bryl, zebraniem i zlozeniem zanieczyszczen w pryzmy,
zagrabieniem 1 wymodelowaniem wg zaprojekiowanego profilu:

2. reczne rozscielenie ziemi urodzajngj z transporiem taczkami 1 wyrownaniem terenu;

3. reczne wykonanic trawnikow dywanowych siewem z wyréwnaniem powicrzehni, wysianiem nasion,
zagrabieniem grabiami oraz ubiciem nawicrzchni;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
Zasady ogdlne kontroli jakosci robdt podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. VI



[2] PN-B-01101:1978  Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy, okre§lenia.

[3] PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

[4] PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych:
LPlasek”

[5] BN-80/6775-03.02 ,Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
.Plyty chodnikowe™.

[6] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatmych i podloza przez obciazenie plyta.

[7] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i latg,

(8] BN-77/8931-12 Drogi samochodowe, Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu

[9] PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

[10] PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

[11]  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

[12]  PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

[13] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogolne dotyczace rozliczenia robot wraz z ceng jednostkowa zamieszczono w ST S-00 00 00
.. Wymagania ogélne” pkt [X.



