W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych,
komisja przerwie swe czynnosci ustali nowy termin odbioru koficowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegblnych zakresach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji
1 nie wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczedstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru koricowego Robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego Robét jest protok6t odbioru
koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajgcych

zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- ustalenia technologiczne, Dzienniki Budowy i Ksiegi
Obmiaru
- wyniki pomiaréw kontrolnych ,oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
-atesty j akosciowe wbudowanych materiatow,
- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i ST,
sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru konicowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.6 Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9 PODSTAWA PELATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji ,.Slepego" Kosztorysu.



