6.4 Atesty jakosci materialow i urzqdzen
Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce; Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnosé¢ z warunkami
podanymi w ST.
W przypadku materialow, dla ktérych atesty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.
Urzadzenia i sprzg¢t kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi
posiada¢ wazna legalizacj¢ wydana przez upowaznione instytucje.
Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

(1) DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na, biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robodt,

- terminy rozpoczegcia i zakornczenia poszezegdlnych elementéw Robot,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbiorow Robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Rob6t,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Roboét,
-dane dotyczace jako$ci materialéw, pobrania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
-wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit



