- inne istotne informacje o przebiegu Robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b¢da przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Roboét.

KSIEGA OBMIARU

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w wycenionym ,,Slepym" Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

DOKUMENTY JAKOSCIOWE

Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci,
dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punkcie (1)%(3), nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoly odbioru Robot,

e) protokoly z narad i ustalen, f) korespondencj¢ na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.
Obmiar Robét begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i ST.
Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZzyniera o zakresie
obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,.Slepym" Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wymagana do celu terminowo
ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.



