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7122 00 00-6 Ustugi projektowania architektonicznego

7124 00 00-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

713220 00-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
7124 80 00-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja
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453320 00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Program funkcjonalno-uzytkowy sporzadzony zostal w oparciu o art. 103 ust. 2 i 3 Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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1. INWESTOR

Zamawiajacym a jednoczes$nie Inwestorem jest Gmina Kurytowka z siedzibg przy adresie Kurytéwka 527 37-
303 Kurytowka.

2. NAZWA ZADANIA

Przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej jest: ,Wykonanie szczegétowego PF-U z koncepcja
0goIng i rysunkami dla realizacji zadania Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowej na terenie
gminy Kurytéwka”.

3. KODY CPV, KLASYFIKACJA ROBOT
3.1.KODY CPV - PROJEKTOWANIE

1) 7122 00 00-6 Ustugi projektowania architektonicznego

2) 7124 00 00-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

3) 71 32 00 00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4) 713220 001 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
5) 7124 80 00-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja

3.2.KODY CPV - BUDOWA

1) 4500 00 00-7 Roboty budowlane

2) 4510 00 00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

3) 451112 00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

4) 4520 00 00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

5) 45 30 00 00-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

6) 4500 00 00-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

7) 45 33 20 00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4. INFORMACJE DODATKOWE

llekro¢ w tresci niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (zwanego dalej PFU) jest mowa o:

,prawie budowlanym” — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -
z pdzniejszymi zmianami,

,warunkach technicznych” — nalezy przez to rozumie¢ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
z pdzniejszymi zmianami,

5. SKROCONA CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI
5.1.LOKALIZACJA INWESTYCJI

1) Zadanie nr 1
Obejmuje tereny dziatek nr 1860/2, 1868/5, 1861/2, 1862/2, 1863/2, 1864/2, 1866/2, 1867/2, 1869/1, 1870/2,
1871/2, 1872/2, 1873/2, obreb 0044, Kurytowka gmina Kurytowka. Zadanie to obejmuje przebudowe i
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rozbudowe boiska sportowego oraz infrastruktury towarzyszacej tj; budynek zaplecza sportowego, boisko
pomochicze, boiska wielofunkcyjne o elementy stuzace to sportu i rekreacii.

2)  Zadanie nr2

Zadanie obejmuje cze$¢ dziatki 1868/5 ktéra znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie stadionu sportowego.
Inwestycja polega¢ bedzie na stworzeniu strefy aktywnosci fizycznej dla dzieci i mtodziezy potocznie zwane;
,Skateparkiem”.

3)  Zadanienr3

Ostatnia cze$¢ zwigzana jest z demontazem oraz budowg nowego zaplecza sanitarno-technicznego
wchodzacego w sktad zespotu boisk ,Orlik 2012 zlokalizowanych na terenie dziatki 1577/1, w sasiedztwie
szkoly podstawowej w Kurytdwce. Do zadania nalezy rowniez przeprowadzenie sprawdzenia i prac
remontowych systemow odwadniajgcych.

5.2.0BECNY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

1) Dziatki objete opracowaniem wchodzg w sktad obszaru przeznaczonego pod tereny sportu i rekreacii.
W centralnej cze$ci obszaru ulokowane jest boisko sportowe. Boisko opasa bieznia sportowa sktadajaca sie z
3 torow a czesci potnocnej z 5 tordw. Istniejacy budynek zaplecza sportowego znajduje sie¢ w pdtnocno —
zachodniej cze$ci obszaru natomiast w pdtnocnej czesci znajduje sie boisko pomocnicze.

2) Cze$¢ dziatki przeznaczonej pod lokalizacje inwestyciji ,skateparku” wydzielona jest z dziatki nr 1868/5.
Na dziafce zlokalizowana jest rowniez Remiza OSP i plac zabaw. Obszar

3) Dziatka na ktérej zlokalizowane jest boisko, potozona jest w bezposrednim sasiedztwie szkoty. W
miejscu zadania usytuowane sg obiekty zaplecza Orlik, budowane jako konstrukcje barakowe — drewniane,
podtaczone do sieci wod-kan i elektrycznej. Obok znajdujg si¢ boiska Orlik — do pitki noznej ze sztuczng
murawg oraz wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowe;.
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Rysunek 1 Lokalizacja inwestycji stadionu
Zrédio: geoportal.pl
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Zrédio: geoportal.pl
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1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU INWESTYCJI
11.  OGOLNY OPIS INWESTYCJI - BOISKO SPORTOWE

Przedmiotem inwestycji bedzie wykonanie projektu i uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen
dotyczacych prac zwigzanych z rozbudowg i przebudowg infrastruktury sportowej na terenie Gminy Kurytéwka.

Zamawiajacy okresla oczekiwane wymagania funkcjonalne i techniczne dla planowanego obiektu, ktére
zapewnig jak najlepszy efekt uzytkowy, przestrzenny i ekonomiczny.

Roboty budowlane oraz adaptacyjne bedg podzielone na kilka etapéw

Etap 1: Wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowej obejmujacej rozbudowe i przebudowe infrastruktury
sportowej w ktdrej sktad wchodzi: przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza socjalnego, przebudowa piyty
boiska, przebudowa trybun sportowych, przebudowa boiska pomocniczego, budowa strefy aktywnosci fizycznej
w ktore sktad wchodzg 2 boiska wielofunkcyjne oraz skatepark.

Etap 2: Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza boiska sportowego tj; wyburzenie istniejacego budynku
i budowa nowego w starym.

Etap 3: Rozbudowa i przebudowa boiska sportowego oraz pozostatej infrastruktury sportowe;.

1 . R i Mmal A
Zdjecie 1 Widok istniejacego budynku zaplecza sportowego
Fot: Karol Skrzypek

1.2.  OGOLNY OPIS INWESTYCJI - SKATEPARK

Przedmiotem inwestycji bedzie wykonanie projektu i uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen
dotyczacych prac zwigzanych z budowg strefy aktywno$ci dla dzieci i mtodziezy na terenie Gminy Kurytowka.

Zamawiajacy okre$la oczekiwane wymagania funkcjonalne i techniczne dla planowanego obiektu, ktére
zapewnig jak najlepszy efekt uzytkowy, przestrzenny i ekonomiczny.

Roboty budowlane oraz adaptacyjne bedg podzielone na kilka etapdéw

Etap 1: Zabezpieczenie gazociggu zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez PSG.

Etap 2: Wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz montaz urzadzen i elementow skateparku

12
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Zdjecie 2 Lokalizacja skatparku
Fot: Karol Skrzypek

1.3.  OGOLNY OPIS INWESTYCJI - ZAPLECZE BOISKA ,,ORLIK”

Przedmiotem inwestycji bedzie wykonanie projektu i uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen
dotyczacych prac zwigzanych z przebudowg zaplecza techniczno-sanitarnego przy boisku ,Orlik terenie Gminy
Kurytéwka.

Zamawiajacy okresla oczekiwane wymagania funkcjonalne i techniczne dla planowanego obiektu, ktére
zapewnig jak najlepszy efekt uzytkowy, przestrzenny i ekonomiczny.

Roboty budowlane oraz adaptacyjne bedg podzielone na kilka etapow

Etap 1: Demontaz starego zaplecza

Etap 2: Sprawdzenie oraz naprawa istniejacych odwodnien

Etap 3: Montaz nowego zaplecza

Niniejszy PFU stanowi podstawe dla wszystkich zadan do:
Przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy projektu remontu
Przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy prac remontowych
Przygotowania oferty przez wykonawcow
Zawarcia umowy z wykonawcami na wykonanie dokumentacji projektowej
Zawarcia umowy z wykonawcami na wykonanie rob6t budowlanych

ok~

Dokumentacja PFU obejmuje:
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1. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajacym z obowigzujacych przepisdw.
2. O ile okaze sie to konieczne, uzyskanie niezbednych odstepstw od obowigzujacych przepiséw,
3. Sporzadzenie przedmiaru robot oraz kosztorysu inwestorskiego, petnienie nadzoru autorskiego,
4, Uzyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu niezbednej dokumentacji dotyczacej odbioru inwestycji

1.4.  INFORMACJE EWIDENCJI ZABYTKOW | WPISOW NA LISTE ZABYTKOW

Budynek oraz obszary poszczegolnych zadan nie sg wpisane na liste zabytkdw, oraz znajduje sie poza
ochrong konserwatora zabytkow

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO INWESTYCJI
2.1.SCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE DLA STADIONU

Etap 1: Wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowej oraz uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen i
odstepstw, obejmujacych rozbudowe i przebudowe infrastruktury sportowej na terenie gminy Kurytowka.

Etap 2: Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza boiska sportowego.
Wyburzenie istniejgcego budynku, oraz wykonanie w jego miejscu nowego budynku, podpiwniczonego z
dwoma petnymi szatniami, szatniami dla sedziow oraz innymi niezbednymi pomieszczeniami wedle projektu
budowlanego, opracowanego na podstawie niniejszego PFU. Przebudowa i wykonanie niezbednych przytaczy
oraz instalacji dla catego obiektu.

Etap 3: Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowe;.
W sktad tego etapu wchodzi wymiana nawierzchni boiska sportowego wraz z wykonaniem nowego systemu
odwodnienia oraz zraszania nawierzchni. Wykonanie nowego boiska pomocniczego. Wykonanie nowej biezni
sportowej oraz trybun pitkarskich. Wykonanie 2 boisk wielofunkcyjnych oraz innych elementow niezbednych do
funkcjonowania obiektow. Przebudowa linii wysokiego napigcia zgodnie z uzgodnieniami wydanymi przez PGE

2.2, SCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE ,,SKATEPARKU”

Etap 1: Wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowej oraz uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen i
odstepstw, obejmujacych rozbudowe i przebudowe infrastruktury sportowej na terenie gminy Kurytéwka.

Etap 2: Zabezpieczenie gazociggu

Etap obejmuje zabezpieczenie istniejacego gazociggu G225 zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez PSG,
tak aby nie stwarzat zagrozenia podczas budowy oraz uzytkowania obiektéw. Wykonanie niezbednych
instalacii tj; o$wietlenia

Etap 3: Budowa strefy aktywnosci

Ostatni etap obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz montaz urzadzen i innych niezbednych
elementow skateparku.
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2.3. SCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE ZAPLECZA BOISKA ,,ORLIK”

Etap 1: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen i
odstepstw, obejmujacych rozbudowe i przebudowe infrastruktury sportowej na terenie gminy Kurytéwka.

Etap 2: Rozbiorka istniejacego zaplecza
Przed przystgpieniem do wiasciwych prac, stare zaplecze musi zosta¢ rozebrane i przygotowane do
nastepnych prac.

Etap 3: Sprawdzenie odwodnien
Istniejace odwodnienia wokot zaplecza i boiska musi zosta¢ sprawdzone, w przypadku braku droznosci,
udrozni¢, w przypadku ewentualnych uszkodzen, wymienione.

Etap 4: Budowa nowego zaplecza
Ostatni etap bedzie obejmowaé budowe owego zaplecza techniczno-sanitarnego przy boisku ,Orlik” w
miejscu starego na zasadach ogdlnie przyjetych przy tego typu obiektach.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC INWESTYCJI |
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. PODSTAWOWE PARAMETRY WIELKOSCIOWE | TECHNICZNE

Podstawowe wielkoSci obszaru objetego opracowaniem wynikaja z inwentaryzacji i stanu faktycznego.
Parametry te opisujq stan istniejgcy obszaru.

3.2.  PARAMETRY WIELKOSCIOWE

Zadanie 1: Boisko sportowe
Powierzchnia obszaru — 1,58 ha
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku — 109,91 m?
Kondygnacje — 2; parter, poddasze
Wysoko$¢ budynku - 5,96 m do kalenicy, 3,19 m do okapu
Dach — dwuspadowy
Powierzchnia boiska — 8768,86 m2
Powierzchnia istniejacego boiska pomocniczego — 1716,78 m2

Zadanie 2: Skatepark
Na obszarze inwestycji obiektow, w planowanej lokalizacji znajdujg urzadzenia sitowni przeznaczone do
usuniecia oraz plac zabaw.

Zadanie 3: Zaplecze boiska sportowego ,,Orlik”
Parametry graniczne, teren obszaru oraz wymiary obiektéw pozostajg bez zmian.

3.3.  AKTUALNE PARAMETRY ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE - BOISKO SPORTOWE

a) Istniejacy budynek
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Istniejacy budynek zaplecza sportowego posadowiony jest na tawach fundamentowych siegajacych -1,2m
p.p.t. Budynek o dwdch kondygnacjach tj; parter oraz poddasze uzytkowe. Sciany nosne wykonane w
technologii murowanej z bloczkow z betonu komérkowego gr.38 cm ocieplone styropianem gr. 10 cm. Budynek
poddany rozbudowie, pomieszczenia pralni i WC oddzielone sg od istniejgcego budynku dylatacjq i spiete
razem wiezbg dachowa. Wiezba dachowa z krokwi 7x15 cm opiera sie na murtatach. Dach ocieplony wetng
mineralng gr 15 cm wykonczony blachg ocynkowana.

Fundament istniejac

Rzut fundamentu

skala 1:50

6 40 x 30 co 25 cm
Stal zebrowana 34GS,St0

B17.5

fi
Beton

Zbrojenie fundamentu:

4 x £fi 12

Strzemiona :
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Rysunek 3 Rzut fundamentow istniejacego budynku
Zrédto: Materiaty gminy
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Zdjecie 3 Widok budynku
Fot: Karol Skrzypek

b) Boisko sportowe
Boisko sportowe zlokalizowane w centralnej czesci dziatki wykonane zostato z murawy naturalnej na
warstwie humusu oraz podbudowie z kruszywa gr ok 60 cm. Na srodku boiska zostat wykonany otwor w celu
badania gruntu, szczegoty w punkcie 4.7 Rozdziatu Il PFU.
Boisko petnowymiarowe do pitki nozne;

Zdjecie 4 Widok boiska sportowego
Fot: Karol Skrzypek

c) Boisko pomocnicze

Boisko pomocnicze zlokalizowane obok gtéwnego boisko sportowego, wykonane w takiej samej technologii.
Boisko nie posiada petnych wymiarow do pitki nozne;.
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Zdjecie 5 Widok boiska pomocniczego
Fot: Karol Skrzypek

d) Ogrodzenie
Istniejace ogrodzenie obszaru wykonane jest ze stalowych stupkdw oraz paneli z siatkg. Ogrodzenie posiada
braki w strukturze.

-

Zdjecie 6 Widok biezni oraz ogrodzenia
Fot: Karol Skrzypek

e) Bieznia
Bieznia lekkoatletyczna wykonana jest z nawierzchni poliuretanowej. Gtéwny bieg sktada sie z 6 torow
natomiast bieznia opasajgca boisko sktada sie z 3 torow.
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f)  Trybuny sportowe
Istniejace trybuny sportowe wykonane sg z jako monolityczne Zelbetowe, siedziska wykonane z plastiku.
Obszar posiada 3 trybuny. Kazda jest w stanie pomiesci¢ okoto 120 oséb. Siedzenia utozone sq w 3 rzedach

po 40 w jednym poziomie.

Zdjecie 7 Widok na istniejace tryun portowe -
Fot: Karol Skrzypek

3.4. AKTUALNE PARAMETRY ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE - SKATEPARK

Na obszarze przeznaczonym pod strefe aktywno$ci fizycznej, znajdujg si¢ urzadzenia sitowni napowietrzne;
przeznaczone do usuniecia.
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3.5. AKTUALNE PARAMETRY ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE - BOISKO SPORTOWE

Zdjecie 8 Istniejace zaplecze boiska "Orlik"
Zrédio; geoportal.pl

Istniejace zaplecze boiska Orlik posadowione jest na studniach fundamentowych, baraki wykonane z
konstrukcji szkieletowej, drewnianej. Obszar otoczony utwardzeniem w postaci kostki brukowej, gruntami
biologicznie czynnymi oraz boiskami z sztucznej murawy oraz poliuretanu.

Istniejace zaplecze techniczno-sanitarne ulegto zniszczeniom wskutek uptywu czasu. Szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na odwodnienia. Nalezy je sprawdzi¢ oraz naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

Rysunki zaplecza techniczno-socjalnego stanowig zatgcznik do niniejszego PFU

3.6. ZAKRES PRAC

1) Opracowanie dokumentaciji przedprojektowej

2) Opracowanie dokumentaciji projektowej

3) Wykonanie robét budowlanych polegajacych na rozbudowie i przebudowie infrastruktury sportowe;

4) Zakonczenie prac oraz oddanie obiektu budowlanego wraz z zatozeniem Ksigzek Obiektu
Budowlanego

4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA INWESTYCJI
4.1.UWARUNKOWANIA PRZESTRZENE | FUNKCJONALNE

1) Powigzanie lokalizacyjne z boiskiem sportowym:

Blisko$¢ szkoty podstawowej — szkota regularnie korzysta z infrastruktury sportowej
Regularne mecze lokalnej druzyny pitkarskiej — Ztotsan Kurytowka

2) Powigzanie lokalizacyjne z obszarem skateparku:
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Bliskos¢ szkoty podstawowej — szkota regularnie korzysta z infrastruktury sportowej

Uwarunkowania centrum miejscowos$ci oraz blisko$¢ Placu Zabaw — skupienie odwiedzin mieszkancow
3) Powigzanie lokalizacyjne z zapleczem boisk Orlik:

Bliskos¢ szkoty podstawowej — szkota regularnie korzysta z infrastruktury Orlik réwniez na lekcjach WF
Organizacja zawoddw i dziatar sportowych na boiskach Zespotu Orlik

4.2. UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE

Przedmiotowy teren jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Teren
przeznaczony jest pod ustugi sportowe wedle obowigzujgcego planu, zgodnie z §23 Uchwaty Nr XV/92/2007
Rady Gminy Kurytdwka z dnia 21 grudnia 2007 r.
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43. UWARUNKOWANIA KOMUNIKACYJNE

Dziatki zadan 1 oraz 2 znajdujq si¢ niedaleko drogi powiatowej nr 1246R biegnacej przez Kurytowke, ktéra
taczy sie z drogg wojewodzka nr 877.
Dziatka 1577/1 znajduje sie koto drogi gminnej 104604R potaczonej rowniez z drogg wojewddzka nr 877

44. DOSTEPNOSC MEDIOW

1) Do budynku doprowadzono instalacje elektryczng oraz wod-kan. Gtéwny licznik pradu znajduje sie w
pomieszczeniu szatni, natomiast gtdwny wodomierz znajduje sie pod posadzka w umywalniach.
Budynek nie posiada instalacji gazowej jednak do budynku doprowadzony jest przytacz gazowy.
Skrzynka rozdzielcza znajduije sie przy wschodniej elewaciji budynku.

o Sie¢ wodociggowa — istniejgca

. Sie¢ kanalizacyjna — istniejgca

o Sie¢ elektryczna - istniejgca

o Sie¢ gazowa - brak instalacj, istniejacy przytacz

2) Teren przeznaczony pod strefe aktywnos$ci dla dzieci i mtodziezy posiada w sasiedztwie wszystkie
niezbedne media, do celdw zadania nie bedg one potrzebne. Skatepark planowany jest w sasiedztwie
gazociggu G225 ktdry to koliduje z zamierzong inwestycja. W celu ochrony gazociagu oraz przysztych
uzytkownikéw obiektu, lokalizacje oraz ewentualne zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z PSG.
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3) Przy zapleczu techniczno-sanitarnym boiska ,Orlik” znajdujg sie wszystkie niezbedne media. Aktualnie
ogrzewanie obiektu oraz c.w.u. odbywa sie poprzez urzadzenia elektryczne. Przy budowie nowego
zaplecza nalezy wykona¢ nowg instalacje ogrzewania oraz c.w.u. zasilanej na gaz.

e Sie¢ wodociggowa - istniejaca

e SieC kanalizacyjna — istniejaca

e SieC elektryczna - istniejaca

4.5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1) Cato$¢ obszaru przeznaczona jest pod ustugi sportu i rekreacji. W centralnej czesci znajduje sie gtéwne
boisko sportowe otoczone bieznig. Od strony potudniowej znajdujg sie 3 trybuny sportowe, a od strony
pdinocnej znajduje sie boisko pomocnicze.

2) Teren przeznaczony pod skatepark nie jest zabudowany, w miejscu planowanej inwestycji znajdujq sie
urzadzenia sitowni napowietrznej przeznaczone do usuniecia.

3) Obszar na ktérym zlokalizowane jest boisko ,Orlik’ posiada 2 boiska — jedno z sztucznej murawy drugie
boisko wielofunkcyjne poliuretanowe, boiska posiadajg baraki zaplecza techniczno-sanitarnego a w
sasiedztwie znajduje sie budynek szkoty podstawowe;.

4.6. ISTNIEJACA ZABUDOWA DZIALKI

Obszar zabudowany jest jednym budynkiem zaplecza sportowego oraz garazem wolnostojacym o konstrukcji
stalowej.

4.7. WARUNKI GEOLOGICZNO-GRUNTOWE

Do niniejszego PFU zostata zataczona dokumentacja geotechniczna wykonana przez Krzysztofa Potoniec z
dnia 19.09.2023 r.

5. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE PLANOWANEJ INWESTYCJI

Podstawowym celem inwestycji jest stworzenie rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowej. Funkcje
bezposrednio zwigzane ze sportem i rekreacjq sq podstawowe i wymagane. Nowe boisko, oraz boiska
wielofunkcyjne, oraz obszar skateparku, jak réwniez Zespdt boisk ,Orlik” bedg stanowi¢ miejsce rekreacii dla
uczniéow szkoty oraz centrum sportowe dla lokalnej druzyny pitkarskiej, a takze miejsce uczeszczane przez
mieszkaicow w ramach rekreacji.

5.1.WYMAGANE ELEMENTY PLANOWANEJ INWESTYCJI

- Przebudowa ptyty boiska sportowego wraz z systemem odwodnienia i zraszania

- Przebudowa ptyty boiska pomocniczego wraz z systemem odwodnienia i zraszania
- Przebudowa trybun sportowych

- Przebudowa ogrodzenia i budowa ogrodzenia boiska oraz trybun

- Przebudowa biezni sportowe;j

- Przebudowa istniejgcego budynku zaplecza sportowego

- Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych

- Budowa strefy aktywnosci tj; skatepark

- Przebudowa obiektéw zaplecza przy boisku ,Orlik”

- Ewentualne prace renowacyjne i wykoriczeniowe wymagane do odbioru obiektow.
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5.2.WYMAGANE ELEMENTY PLANOWANYCH BUDYNKOW - STADION

W przedmiotowej inwestycji planuje sie budowe nowego budynku stanowigcego zaplecze sportowe dla
catego obszaru boisk sportowych. W budynku stadionu nalezy zawszec;

Piwnice

a) Pomieszczenia gospodarcze — przeznaczone w gtdwnej mierze jako pomieszczenia magazynowe na sprzet
sportowy oraz urzadzenia i sprzet do imprez masowych bedacy w posiadaniu gminy oraz klubu sportowego.

b) Kottownia — miejsce lokalizacji kotta gazowego stuzacego do ogrzewania budynku w okresie zimowym oraz
podgrzewania CWU.

c) Suszarnia — wystarczajgca aby zapewni¢ miejsce dla kompletu strojéw dla okoto 23 zawodnikéw oraz
personelu zaplecza tj; trenerdéw oraz sztab szkoleniowy

Parter

d) Pomieszczenie sedziowskie — pomieszczenie przeznaczone dla co najmniej 3 sedzidw, stuzace dla ich
odpraw oraz przygotowania przedmeczowego.

e) Szatnie — Przeznaczone dla co najmniej 23 zawodnikow, oraz personelu zaplecza tj; treneréw oraz sztab
szkoleniowy w ktérym odbedg przygotowania przedmeczowego oraz odpoczynek.

f) Toalety i prysznice - Osobne dla kazdej szatni, tak aby zawodnicy druzyn mieli dedykowane, bez
koniecznosci kontaktu

g) Pralnia — Wystarczajaca aby zapewni¢ urzadzenia dla kompletu strojow catej druzyny tj; zawodnikdw oraz
sztabu, co najmniej 40 0séb.

h) Toalety zewnetrzne — osobne dla mezczyzn, kobiet, oraz niepetnosprawnych przeznaczone dla kibicow
podczas imprez masowych
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5.3. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN - STADION
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Rysunek 9 Rzut piwnic projektowanego budynku
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Rysunek 11 Rzut poddasza projektowanego budynku

Tabela 1 Zestawienie projektowanych pomieszczen budynku

Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia
-1.1 Korytarz 10,6 m2
-1.2 Toalety meskie 25,1 m2
-1.3 Klatka schodowa 13,3 m?
-14 Pomieszczenie gospodarcze 51,3 m2
-1.5 Pomieszczenie gospodarcze 33,1 m2
-1.6 Pomieszczenie gospodarcze 35,7 m2
1.7 Suszarnia 26,4 m2
-1.8 Pomieszczenie gospodarcze 14,6 m2
-1.9 Magazyn kottowni 14,7 m?
-1.10 Kottownia 33,1 m?
-1.11 Pomieszczenie gospodarcze 39,2 m2
-1.12 Pomieszczenie gospodarcze 15,4 m2
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0.1 Korytarz 8,3 m2
0.2 Korytarz 3,3 m2
0.3 Klatka schodowa 13,3 m?
0.4 Pomieszczenie sedziowskie 9,7 m2
0.5 Szatnia sedzidw 6,5 m2
0.6 Toaleta 3,9 m?
0.7 Prysznic 3,8 m?
0.8 Pomieszczenie gospodarcze 15,3 m2
0.9 Pomieszczenie gospodarcze 39,0 m?
0.10 Pralnia 11,2 m?
0.11 Toaleta 4,4 m2
0.12 Sala konferencyjna 46,1 m2
0.13 Korytarz 5,6 m2
0.14 Korytarz 5,6 m2
0.15 Toaleta 15,2 m?
0.16 Prysznic 10,2 m2
0.17 Szatnia 33,2 m?
0.18 Toaleta 15,2 m?
0.19 Prysznic 10,2 m2
0.20 Szatnia 33,2 m2
0.21 Toaleta damska 9,7 m2
0.22 Toaleta dla niepetnosprawnych 9,3 m?
0.23 Toaleta meska 9,7 m?
1.1 Klatka schodowa z korytarzem 35,9 m2
1.2 Poddasze uzytkowe 73,3 m2
1.3 Poddasze uzytkowe 188,2 m?

5.4.WYMAGANE ELEMENTY PLANOWANYCH OBIEKTOW - SKATEPARK

Strefe aktywnosci dla dzieci i mtodziezy wykonac na nawierzchni bitumicznej. Elementy kotwi¢ bezposrednio
do nawierzchni. Skatepark musi zawiera¢ co najmniej 3 urzadzenia, przyktadowe rozwigzania przedstawiono w
punkcie 7.11. Elementy wykonane jako betonowe z klasy co najmniej C30/37 oraz stalowych elementéw
ocynkowanych metodg galwaniczng. Urzadzenia nie mogq kolidowaé z istniejacq siecia gazowg G225.

Wszelkie prace muszag by¢ wykonane wedle uzgodnienia wydanego przez PSG

Przyktadowe rozmieszczenie urzadzen podano na rysunku PZT

5.5.WYMAGANE ELEMENTY PLANOWANYCH BUDYNKOW - ORLIK

Dla zaplecza techniczno-sanitarnego boiska ,Orlik” nie sg narzucone specjalne wymogi. Inwestor wymaga
aby nowe obiekty mie$city sie w obszarze starych barakow.
Dopuszcza sie utworzenie jednego segmentu zamiast 2 osobnych tak jak to jest w tej chwili

Funkcije oraz ilo$¢ pomieszczen min taka sama jak w przypadku pierwowzoru

Wyklucza sie dachy ptaskie i stropodachy
Nowe zaplecze wykonane w technologii murowanej z zachowaniem wymogoéw cieplnych przegrod.
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Wykonczenie trwate, odporne na uszkodzenia mechaniczne.

6. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE - ZAGOSPODAOWANIE
TERENU

6.1. CHODNIKI DLA PIESZYCH,

Zgodnie z rysunkiem PZT, nalezy zaprojektowac ciagi piesze z budynku do biezni oraz trybun. Chodniki
muszg posiada¢ min 120 cm szerokosci, byé wykonane z kostki betonowej nie frezowanej w dwdch kolorach
| zapewnia¢ odpowiednie dojscia dla kibicow oraz zawodnikow.

Dodatkowo chodniki muszg prowadzi¢ do wszystkich dodatkowych wyjS¢ w ogrodzeniu ktére zostang
zaprojektowane.

6.2. UTWARDZENIE TERENU

1)  Wokdt budynku nalezy wykonac utwardzenie terenu réwniez z kostki betonowej nie frezowanej w dwoch
kolorach, taczace sie z chodnikami, gwarantujgce swobodne przejécie z budynku, zgodnie z rysunkiem
PZT.

2) W miejscu planowanego skateparku wykona¢ utwardzenie z asfaltu o grubosci warstwy $cieralnej min
5cm na podbudowie z mieszanki niezwigzanej grubo$ci 10cm wykonanej na podbudowie z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o grubosci 20 cm

3) W przypadku potrzeby w miejscu budowy nowego zaplecza uzupetnic istniejace ciggi komunikacyjne

6.3. PARKINGI

Przy budynku wykona¢ 6 miejsc parkingowych i jedno miejsce dla niepetnosprawnych. Miejsca parkingowe o
minimalnych wymiarach 2,5x5 m, miejsce dla niepetnosprawnych o minimalnych wymiarach 3,6x5 m.

6.4.  SIECI| PRZYLACZA ORAZ INSTALACJE ZEWNETRZNE:

Wymagane przytgcza:
a) przylacza instalacji teletechnicznej,

Uwagi:

1) Przed przystapieniem do projektowania i prac budowlanych wykonawca zobowigzany jest wykonaé na
wiasny koszt inwentaryzacje geodezyjng oraz ocene stanu technicznego istniejacych przytaczy i innych
elementdw infrastruktury podziemnej na terenie inwestycji oraz bezposrednio zwigzanych inwestycjq

2) Przytacza, dostawe medidw i odbiér Sciekdw nalezy wykona¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami
technicznymi dostawy mediow.

Sieci i instalacje zewnetrzne - opis wymagan

1) Monitoring wizyjny: Nalezy zaprojektowa¢ monitoring wizyjny obejmujacy system kamer wraz centralg
dozorowg monitorujacy. Wstepnie dobrano:
Min. 8 kamer dla stadionu
Min. 4 kamery dla Orlika

2) Zweryfikowac system oSwietleniowy boiska na stadionie

3) Zweryfikowac i oszacowa¢ dostawe wody do systemu zraszania
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7. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI ODNOSCIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI
7.1. OGOLNY OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH

Rozbudowe i przebudowe infrastruktury sportowej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o niniejsze PFU oraz
wytyczne inwestora.

Wykonczenie elewacji: uzyte materiaty elewacyjne powinny by¢ trwate, odporne na warunki atmosferyczne
i zapewnia¢ wysoki poziom estetyki.

Projektowany budynek nalezy zaprojektowac tak aby byt zgodny z MPZP oraz spetniat wymogi stawiane
przez PFU oraz inwestora.

Wszelkie proponowane materiaty, zaréwno w fazie projektowej, jak i realizacji budowy wymagajg
zatwierdzenia Inwestora. Zastosowane materialy wykonczenia wewnetrznego i zewnetrznego majg by¢
wysokiej klasy o duzej trwatosci, walorach estetycznych i uzytkowych przeznaczonych do tego typu obiektow.

Szczegoty dotyczace wyrobow budowlanych obowigzkowo muszg sie znalezé w dokumentacji projektowe;
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wigcznie z wymaganiami dotyczacymi
badan potwierdzajacych, ze spetniajg one oczekiwane parametry.

Elementy boisk wielofunkcyjnych i pitkarskich oraz strefa aktywno$ci fizycznej musza by¢ trwate, odporne na
dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz zapewniajace bezpieczenstwo osob z nich korzystajacych.

7.2. BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO

- Fundamenty

Fundamenty zaprojektowac jako tawy oraz stopy fundamentowe. Wykonane z betonu o klasie co najmnie;
C20/25 W8.
- Podtoga na gruncie

Podtoga na gruncie zapewniajgca odpowiednig izolacje od podioza, spetiajgca wymagania przenikania
ciepta U<0,3. Wykoriczenie zgodnie z potrzebg danych pomieszczen.
- Sciany

Sciany nosne budynku wykonaé z warstwy konstrukcyjnej o grubosci co najmniej 24 cm. Sciany zewnetrzne
spetniajace wymogi przenikania ciepta U<0,2. Sciany dziatowe o grubosci warstwy konstrukcyjnej 12 cm —
dopuszcza sie $ciany na stelazy albumowym z ptyt GK
- Stropy

Stropy w budynku zaprojektowac jako zelbetowe zbrojone o grubosci ptyty min 18 cm wykonane z betonu
klasy co najmniej C20/25.
- Schody

Schody w budynku zaprojektowac¢ jako monolityczne zelbetowe, wylewane na miejscu.
- Wiezba dachowa

Wiezba z drewna klasy min C24. Osadzona na drewnianej murtacie, przytwierdzona do zelbetowego wienca.
Wiezbe nalezy zaprojektowac aby posiadata wystarczajacy zapas no$nosci dla paneli fotowoltaicznych.
- Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe w postaci blachodachéwki w kolorach ciemnych ( antracyt )
- Obrobki blacharskie

Rynny oraz rury spustowe w takim samym kolorze jak pokrycie dachowe,

Parapety zewnetrzne w kolorze stolarki okiennej,
- Elewacje
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Wykonczenie elewacji z tynkdw elewacyjnych w kolorach jasnych ( biaty ) z materiatéw odpornych na
dziatanie warunkéw atmosferycznych.
- Podciagi

Zelbetowe, monolityczne, wylewane na mokro na miejscu
- Nadproza

W przypadku otworéw mniejszych niz 3m nalezy zastosowa¢ nadproza systemowe L-19, w przypadku
wiekszych rozpietosci nalezy wykona¢ nadproza zelbetowe.
- Stolarka okienna oraz drzwiowa

Stolarka okienna z PCV, tréjszybowa, szkto bezpieczne, antywlamaniowe.

Stolarka drzwiowa z PCV, antywtamaniowa, zamki antywtamaniowe

Drzwi i okna musze spetnia¢ wymogi przenikalnosci cieplne;.
- Wykonczenie wnetrz

Whnetrza wykonczone tynkiem wewnetrznym cementowo — wapiennym, pomieszczenia mokre wykoriczone
ptytkami ceramicznymi. Plytki posiadajace odpowiednie parametry antyposlizgowe zapewniajace bezpieczne
korzystanie z pomieszczen mokrych.

7.3.  INSTALACJE SANITARNE
7.31. ZRODLO ENERGII CIEPLNEJ

1) Zrodtem ciepta w budynku bedzie piec gazowy zlokalizowany w piwnicy budynku, zaopatrywany poprzez
istniejacy przytacz gazowy poddany przebudowie. Piec dobrany indywidulanie na podstawie obliczen
zapotrzebowania na ciepto oraz energie.

2) Brak potrzeby zaopatrywania skateparku

3) Przy zmianie obiektu nalezy przewidzie¢ zmiane zrédta ciepta — ogrzewanie oraz c.w.u. podgrzewana za
pomocg pieca gazowego.

7.3.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Wykona¢ jako ogrzewanie powierzchniowe (Sciany). Rozmiar grzejnikéw Sciennych dobrany do kazdego
pomieszczenia tak aby zapewni¢ odpowiednig temperature w okresie zimowym.

7.3.3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

1) Dla budynku stadionu wezet wodomierzowy wyposazony w wodomierz sprzezony @ 50 / @ 15 wraz z
kompletnym wyposazeniem z uwzglednieniem reduktora ciSnienia oraz zaworu zabezpieczenia
antybakteryjnego (antyskazeniowy). Uwzgledni¢ zawér z mozliwo$cig poboru prébek w celu badania
jakosci wody. Instalacje prowadzone max. podtynkowo w otulinie izolacyjnej, zawory odcinajace na
kazdym odgatezieniu.

2) Dla zaplecza ,Orlika” wykorzystac istniejace przytacza

7.34. INSTALACJA PPOZ

W przypadku wymogu narzuconego przez rzeczoznawce ppoz, wykonac z rur stalowych ocynkowanych z
potgczeniami  gwintowanymi. Hydranty nascienne w skrzynkach nadtynkowych. Lokalizacje szafek
hydrantowych uzgodni¢ z rzeczoznawcg p.poz. Jezeli projekt zostanie uzgodniony przez rzeczoznawce i
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okresli ze budynek stadionu lub zaplecza boiska ,Orlik” nie wymaga instalacji ppoz. nalezy przewidzie¢ montaz
czujek ppoz. z systemem ostrzegania dzwigkowego.

7.3.5. INSTALACJA WODY CIEPLEJ

W budynku stadionu oparciu o0 pojemnosciowy wymiennik cieptej wody zapewniajacy odpowiednig ilo$¢ dla
zawodnikow oraz sedzidw. Mozliwe jest wykonanie 3 osobnych zbiornikéw dla kazdej szatni. Instalacje
wewnetrzng wykonac¢ nalezy z rur miedzianych taczone za pomoca tacznikdw mosieznych. Przewody instalacji
nalezy izolowac cieplnie.

W zapleczu boiska ,Orlik” na tych samych zasadach zapewniajace dostateczng ilos¢ wody dla prysznicy.
llo$¢ zbiornikéw dobrana na podstawie ilosci stanowisk.

7.3.6. INSTALAJCA KANALIZACJI SANITARNEJ

Calg instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC. Kazdy z pionéw wyposazy¢ nalezy
w rewizje (na poziomie przyziemia) nad posadzka i wyprowadzenia do kominkéw wywiewnych umieszczonych
w dachu obiektu. Po wykonaniu dokona¢ proby szczelnosci instalaciji kanalizacyjne;.

7.4.  GLOWNA PLYTA BOISKA

Gtéwng ptyte boiska nalezy wymieni¢ razem z podbudowa. Istniejagca murawa naturalna na warstwie humusu
oraz podbudowie z kruszywa gr ok 60 cm.

Nalezy zaprojektowa¢ nowg ptyte boiska w oparciu 0 badania geologiczne, wyposazong w system zraszania
z istniejacej studni i system drenazowy.

Murawa musi posiada¢ min 100 mm gornej warstwy korzeniowej i min 50 mm dolnej. Warstwy korzeniowe
posadowione na min 50 mm warstwy materiatu wypetniajacego oddzielonego za pomocg geowtokniny od
systemu drenazowego. Dopuszcza sie stosowanie komdrkowych paneli drenazowych oddzielonych od gruntu
rodzimego za pomocg membrany izolacyjnej oddzielajacej je od gruntu.

7.4.1. SYSTEM ZRASZANIA

Ptyte boiska wyposazy¢ w automatyczny system zraszania, centrale umie$ci¢ w budynku. System zraszania
z mozliwo$cig wykorzystania odsgczonej wody z powrotem do wkasnych celow.

System musi zapewni¢ ok 41 wody na kazdy m2 murawy w okresie przejéciowym, w okresie letnim ok 15l na
kazdy m2. Zraszacze muszg utrzymac zawilgocenie murawy do ok 10-15 cm.

llo§¢ zraszaczy oraz promien dobrane indywidualnie. System i oprogramowanie ma obejmowaé okres
catoroczny.

Odprowadzenie wod ma odbywac sie do zbiornikéw wkopanych w grunt w celu dodatkowego zapewnienia
wody do podlewania ptyt boisk.

7.5. BOISKO POMOCNICZE
Wykonane na takich samych zasadach jak gtéwne.
7.6.  BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA

Istniejacq bieznie przebudowac zgodnie z rysunkiem PZT zapewniajg odpowiednig odlegtos¢ od wtasciwego
boiska pitkarskiego. Bieznia musi posiada¢ min 4 tory po 80 cm szeroko$ci kazdy. Cato$¢ biezni musi otaczac
boisko.
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Nawierzchnie biezni nalezy wykona¢ jako ,Sandwich” np. Epufloor BSW - sktadajacej sie z dolnej warstwy
SBR i gornej warstwy wylewanej z poliuretanu i EPDM.

Grubos¢ warstw min. 7 mm kazda - dobrana tak aby z toréw korzystano podczas zaja¢ i zawodow szkolnych
jak i gminnych lub powiatowych imprez np; zawoddw strazackich.

7.1.  SKOKW DAL

Zgodnie z rysunkiem PZT w potudniowo-wschodniej czesci biezni wykonac bieznie do skoku w dal poprzez
przediuzenie jednego toru. Tor nalezy wydtuzy¢ po zewnetrznej krawedzi o ok 6,5 m tak aby zmieSci¢
piaskownice o wymiarach min 8x3 m. Piaskownice wykona¢ z stalowej skrzyni betonowanej w podiozu z
elementow wodoodpornych. Piaskownica o gtebokosci min 30 cm.

7.8.  BOISKA FIELOFUNKCYJNE

Obok budynku wykona¢ 2 boiska wielofunkcyjne. Jedno o wymiarach ok 20x27 m przeznaczone do
koszykdwki, pitki noznej, oraz pitki recznej. Drugie boisko o wymiarach ok 15x27 przeznaczone do siatkowki
oraz tenisa.

Nawierzchnie boisk wykona¢ jako ,Sandwich” np. Epufloor BSW - sktadajacej sie z dolnej warstwy SBR i
gérnej warstwy wylewanej z poliuretanu i EPDM — typowe rozwigzanie dla boisk szkolnych.

Podczas prac zwigzanych z zapleczem boiska ,Orlik” nalezy uwzgledni¢ wyczyszczenie, konserwacje oraz
ponowne pomalowanie istniejacej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego.

7.9. OGRODZENIA, PILKOCHWYTY

Cato$¢ ogrodzenia wokot obszaru poddaé¢ wymianie. Nowe ogrodzenie max 2,2 m wysokos$ci ponad poziom
gruntu. Wykonane z paneli siatkowych montowanych na stupkach. Elementy malowane proszkowo,
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. W wyznaczonych miejscach wykonaé bramy
oraz furtki dla kibicow i uzytkownikow obiektu. Bramy i furki dedykowane do rozwigzan tego typu.

Za pomocg ogrodzenia niskiego ( 1,2 m ) wydzieli¢ trybuny od boiska oraz miedzy sobg tak aby nikt w
niepozadany sposdb nie mogt wtargna¢ na ptyte podczas meczu. Co ok 50m zamontowac furki.

Zapewni¢ osobne ogrodzenie dla trybun zawodnikéw z mozliwo$cig swobodnego wejscia na ptyte boiska.

Za bramkami boiska gtéwnego i pobocznego zamontowaé pitko chwyty o wysokosci min 8m ponad
powierzchnig boiska. Siatka pitko chwytow co najmniej 8x8 cm o grubosci liny min 5 mm.

Do boisk wielofunkcyjnych pitko chwyty o wysoko$ci min 6m z kazdej strony. Siatka pitko chwytow co
najmniej 8x8 cm o grubosci liny min 5 mm.

7.10. TRYBUNY SPORTOWE

Istniejace trybuny monolityczne usungé¢, w ich miejsce wykona¢ utwardzenie terenu z kostki brukowej z
przygotowanymi miejscami na montaz trybun stalowych.

Nowe trybuny wykona¢ w konstrukcji stalowej, przytwierdzone na state, zadaszone. Zgodnie z wymogami
PZPN dla Il ligi zapewni¢ min 500 miejsc siedzacych dla kibicow z czego min 5% ale nie mniej niz 50 miejsc
dla kibicow druzyny gosci. Sektor gosci zlokalizowany na osobnej trybunie.

Zapewni¢ 2 trybuny dla zawodnikéw, kazda min 30 miejsc siedzacych.
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Trybuna nr 89

Zdjecie 9 Przyklad trybuny na 102 miejsca
Zrédio: https:/lwww.phuwamet.com.plitrybuny-sportowe.php
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Zdjecie 10 Przykiad trybuny na 252 miejsca
Zrodio: https:/iprostar.pliofertaltrybuny-modulowe
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7.11.  STREFA AKTYWNOSCI DZIECI | MLODZIEZY

Strefe aktywnosci dzieci i mtodziezy wykona¢ zgodnie z PZT, obok wjazdu od strony potnocnej. Szczegoing
uwage nalezy zwroci¢ na sie¢ gazowg G225 biegnacq blisko strefy. Rure nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
uzgodnieniem wydanym przez PSG. Urzadzenia montowane bezposrednio do podfoza asfaltowego.

llo$¢ urzadzen strefy dostosowana do wielkosci catej strefy tak aby wykorzysta¢ jak najwiecej miejsca i
stworzy¢ mozliwie atrakcyjng przestrzen. Minimalna ilo$¢ urzadzen; 3 tj; 2 skrajne rampy oraz rampa $rodkowa
zgodnie z przyktadowymi zdjeciami.

Dopuszcza sie utworzenie tzw. wanien za zgodgq PSG zachowujac przy tym odpowiednig odlegto$¢ i
bezpieczenstwo.

Zdjecie 11 Przykiad urzadzania skateparku
Zrédto: https://muller.com.pl/pl/zestawy-na-skatepark/skatepark-funbox/funbox-nr-15

Zdjecie 12 Przykiad urzadzenia skateparku
Zrédto: https://muller.com.pl/pl/zestawy-na-skatepark/zestawy-quarter-pipe/quarter-nr-1
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Zdjecie 13 Przykiad gotowego skateparku
Zrodio: https:/lwww.techramps.com/proces-budowy-skateparku,i/plac-i-nawierzchnia,g

7.12. ZAPLECZE PRZY BOISKU ORLIK

Na dziatce 1557/1 obejmujacej boisko ,Orlik” obok szkoty nalezy usung¢ stare zaplecze kontenerowe, w
miejsce to nalezy wybudowac nowe, na zasadach ogdlnie przyjetych obok tego typu boisk, posiadajace toalety,
pomieszczenie przeznaczone dla dozorcy oraz pomieszczenie magazynowe na sprzet sportowy.

Nowa konstrukcje wykona¢ w technologii murowanej, wszystkie przegrody powinny zapewnia¢ wymagany
wspotczynnik przenikania ciepta. Dach spadowy zgodnie z zapisami MPZP.
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Zdjecie 14 Lokalizacja zaplecza techniczno-sanitarnego
Zrédio; geoportal.pl

7.13. INSTALACJE GAZOWE

Do istniejgcego budynku doprowadzony jest przytacz gazowy, nalezy go przebudowac tak aby zaopatrywat
piec gazowy w kottowni w nowym budynku. Instalacja gazowa bedzie stuzy¢ tylko do zaopatrywania pieca w
paliwo

7.14. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
7.14.1. INSTALACJE | SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

1. Przewiduje si¢ przebudowe zasilania obiektu zaplecza stadionu zgodnie z technicznymi warunkami
zasilania o ktére Wykonawca wystapi do PGE Dystrybucja S.A. i zrealizuje warunki jakie bedg wynikaty z
uzyskanych warunkow.

2. Wykonawca zaprojektuje i wykona budowe rozdzielnicy gtownej i wykona wewnetrzne linie zasilajgce
zgodnie z projektem technologicznym.

3. Nalezy w projektowanych obiektach wykonaé¢ instalacje os$wietlenia podstawowego 230 V AC
i instalacje o$wietlenia awaryjnego.

4. Instalacje sity technologicznej, gniazd wtyczkowych 230 VAC i 400 VAC;

Instalacje o$wietlenia administracyjno-nocnego 230 VAC;
Instalacje gniazd wtyczkowych 230 VAC dedykowanych;
Instalacja dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym;
Instalacja uziemien ochronnych i roboczych,

Instalacja odgromowa i przeciwprzepigciowa;

0. Przy zadaniu nr 2 nie przewidziano robot energetycznych

= © N oo
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11. Przy zadaniu nr 3 zasady zalizania i ich warunki nie ulegng zmianom. Dopuszcza sie zmiane przytaczy
co zalezy od projektanta i wykonawcy

7.14.2. KOLIZJA NAPOWIETRZNEJ SIECI ENERGETYCZNEJ

PFU wymaga przebudowania napowietrznej sieci elekirycznej biegnacej nad obszarem w pétnocno —
wschodniej cze$ci, na warunkach wydanych przez PGE. Napowietrzng sie¢ elektryczng nalezy poprowadzi¢
doziemnie miedzy najblizszymi stupami energetycznymi.

7.14.3. INSTALACJA OSWIETLENIA

Zapewni¢ centrale sterujgcg oSwietleniem na catym obszarze z wydzieleniem odpowiednich obszarow i
mozliwym osobnym rozliczeniem;

- oSwietlenie budynku i wokét niego

- o$wietlenie kazdego z dwdch boisk wielofunkcyjnych

- oSwietlenie boiska pomocniczego

- oSwietlenie trybun

- o$wietlenie gtdwnego boiska z masztéw oswietleniowych

- oSwietlenie strefy aktywno$ci dzieci i mtodziezy ( wedle uzgodnien z inwestorem )

- oSwietlenie chodnikow i ciggéw pieszo jezdnych ( wedle uzgodnien z inwestorem)

Oswietlenie boisk wielofunkcyjnych i ciggdw pieszo jezdnych za pomocg opraw zewnetrznych do systeméw
o$wietleniowych boisk sportowych

Oswietlenie trybun, boiska gtéwnego i pomocniczego za pomocg masztow oswietleniowych, min liczba 4
0 mocy i natezeniu dobranych na podstawie obliczen naswietlenia i wymagarn inwestora.

7.15. INSTALACJE TELETECHNICZNE
7.15.1. INSTALACJA TELEFONICZNA | TELETECHNICZNA (LOGICZNA) LAN:

a) Dla zadania nr 1 instalacja komputerowa LAN na stanowiskach biurowych i komputerowych w Sali
konferencyjnej, dostep bezprzewodowy WiFi do sieci dla uzytkownikow (sie¢ publiczna) w obrebie catego
budynku, centrala telefoniczna.

b) Dla zadania nr 3 instalacja komputerowa LAN tylko w pomieszczeniu opiekuna

Instalacje uzgodni¢ dodatkowo na etapie projektu.
7.15.2. INSTALACJA CCTV

W budynku przewiduje sie instalacje systemu monitoringu za pomocg cyfrowych kamer kolorowych
statopozycyjnych o wysokiej rozdzielczosci umieszczonych wokét budynku.

Projektuje sie zastosowanie kamer w technologii IP pracujacych w systemie dzien/noc, umozliwiajacych
obserwacje obrazéw kolorowych w dzien i czarno-biatych w nocy. Obrazy z kamer poprzez dedykowane
okablowanie strukturalne jest przesytane do serwera. Bedg tam rejestrowane na twardych dyskach. Dostep do
obrazéw na zywo i zarejestrowanych jest mozliwy poprzez sie¢ komputerowa.

Sygnaly z kamer bedg przekazywane — cze$¢ bezposrednio do szafy dystrybucyjnej w ktérej zabudowany
bedzie rejestrator obrazu.
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Odczyt obrazu odbywaé sie bedzie za pomocg monitora LCD19” zainstalowanego w pomieszczeniu
gabinetu.

Wszystkie kamery podiaczone bedg z urzadzeniami w szafie dystrybucyjnej przewodami skretkowymi
FTP/UFTP kat.6.

Zgodnie z zamoéwieniem zamawiajacego systemowi monitoringu CCTV nalezy zapewni¢ system
rezerwowego zasilania dla podtrzymania pracy kamer przez co najmniej 30 minut po zaniku zasilania z sieci
energetyki zawodowej.

Nalezy w szafie dystrybucyjnej w ktdrej zabudowany bedzie rejestrator zamontowa¢ UPS typu np. SMART-
UPS-3000kVA.

a) Kamery rozmie$ci€ tak, aby ich zakresem objaé:
o teren zewnetrzny wokot budynku,

e wejscia do budynku,

e parter oraz piwnice,

e trybuny sportowe

o strefe aktywno$ci dla dzieci i mtodziezy

e gtdwna ptyte boiska

e boisko pomocnicze

e boiska wielofunkcyjne

e wejscia na obszar

b) Wymagania dla kamer:

e rozdzielczo$é Full HD,

e kamery zewnetrzne P67,

o dla kamer zewnetrznych zasieg co najmniej 30 m,
e kamery wewnetrzne koputowe,

c) Zapewni¢ zdalny chroniony hastem dostep do systemu poprzez sie¢ komputerowg Internet,
d) Bazy dyskowe tak dobra¢ do ilosci kamer, aby mozliwy byt odczyt zapisdéw z min. jednego miesigca wstecz,

Minimalne ilosci kamer; 8 dla stadionu oraz min 4 dla boiska ,Orlik”
7.15.3. INSTALACJA SYGNALIZACJI WLAMANIA:

Uzgodni€ na etapie sktadania ofert oraz podczas projektowania z inwestorem.

a) zaprojektowac instalacje sygnalizacji wlamania z uwzglednieniem budowy modutowej z magistralg typu
,BUS” z mozliwoscig podtaczenia modutdéw bezprzewodowych,

b) zarzadzanie w holu wej$ciowym w zabezpieczonej skrzynce,

c) czujki ruchu w komunikacji ogoinej i wszystkich pomieszczeniach wyposazonych w okna lub drzwi
zewnetrzne,

d) kontaktrony w drzwiach zewnetrznych i oknach na wszystkich poziomach,

e) zabezpieczenia przeciw wiamaniu od strony dachu (klapy wytazowe na dach),

f) alarmowanie w pomieszczeniu dyrektora z mozliwo$cig powiadamiania zdalnego (policja, grupa
interwencyjna).
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7.15.4. INSTALACJA PRZYWOLAWCZA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH:

a) instalacja przywotawcza w toalecie dla 0sdb niepetnosprawnych,
b) sygnalizacja optyczno-dzwigkowa w gabinecie,
c) sygnalizacja optyczna nad drzwiami toalety.

7.16. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Instalacja fotowoltaiczna z paneli monokrystalicznych.

Panele odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych — co najmniej certyfikat IP67

llo§¢ paneli, moc oraz sprawnos¢ dobra¢ na podstawie obliczen i wymagan inwestora, jezeli bedzie to
mozliwe, panele zamontowac¢ na budynku stadionu oraz budynku przy boisku ,Orlik”

Instalacje fotowoltaiczng zaprojektowac indywidualnie w oparciu o obliczone zapotrzebowanie. Instalacja ma
stuzy¢ zmniejszeniu optatom za energie elekiryczng oraz zapewnieniu dodatkowego Zzrodta energii dla
budynku.

717. WYMOGI PZPN

Przy projektowaniu stadionu nalezy kierowac sie wymaganie PZPN kwalifikujacymi obiekt do rozgrywek I
ligi pitkarskiej.

Przy projektowaniu zaplecza boiska ,Orlik” zastosowa¢ wymagania ogdlne dotyczace boisk szkolnych i
obiektow ogdlnodostepnych.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
8.1.0PIS OGOLNY INWESTYCJI POWINIEN ZAWIERAC CO NAJMNIEJ:

1) okreslenie przedmiotu inwestyciji wraz z okresleniem efektow jego realizacii

2) wstepne zestawienie planowanego wyposazenia instalacji w niezbedne urzadzenia technologiczne,

3) podanie zapotrzebowanie na energie elektryczng, wode, inne media,

4) zestawienie ilosci pracownikow potrzebnych do utrzymania obiektu, obstugi stanowisk.

5) opis grup odpaddw powstajacych w trakcie eksploatacii obiektu,

6) bilans energetyczny zawierajacy zestawienie poborow energii urzadzen technologicznych oraz wszystkich
innych urzadzen pomocniczych (powinien okre$la¢ moc przytaczeniowg oraz moc nominaing),

7) bilans wodny/Sciekow (powinien uwzgledniaC wszystkie zrodta poboru wody i odprowadzenia
Sciekow/odciekdw),

8.2. PROJEKT BUDOWLANY

Projekt Budowlany nalezy opracowa¢ zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego z pdzniejszymi zmianami. Projekt budowlany oprocz projektu budynku powinien zawieraé
wszystkie wymaganie opracowania i branze, w tym przede wszystkim projekt zagospodarowania terenu, drég
i parkingdw oraz sieci, przytaczy i instalacji zewnetrznych.

Na podstawie projektu budowlanego Wykonawca winien uzyska¢ prawomocng decyzje pozwolenia na
budowe wydang przez Staroste Lezajskiego

Nalezy opracowa¢ wszystkie niezbedne dokumenty i uzgodnienia uzyskania decyzji oraz wykonania zadan.
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Zadanie nr 2 mino braku wymogu pozwolenia na budowe przebiega w kolizji z linig G225, inwestor sugeruje
wykonac pozwolenie na budowe aby pdzniej moc zastosowac zmiany jako nieistotne odstepstwa.
Dla kazdego z zadan nalezy uzyskac¢ osobne decyzje o pozwoleniu na budowe

8.2.1. Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu sporzadzi¢ w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

PZT musi zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy wymienione w rozporzadzeniu niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe. W projekcie nalezy zawrze¢ wszystkie niezbedne elementy ktore sg wymienione w
niniejszym PFU.

8.2.2. Projekt architektoniczno — budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany sporzadzi¢ w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt PAB musi zawiera¢ wszystkie
niezbedne elementy wymagane do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

8.2.3. Projekt techniczny

Projekt techniczny sporzadzic w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dla kazdego z zadan nalezy wykona¢ niezbedne
obliczenia konstrukcyjne, rozwigzania techniczne oraz wymagane rysunki dla wszystkich niezbednych branz.

8.3. DOKUMENTY BUDOWY | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Zgodnie z prawem budowlanym jako dokumentacje powykonawczg nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi. Wykonawca (kierownik budowy) ma obowigzek zapewnienia przy wykonywaniu robdt
budowlanych stosowania wyrobdw, zgodnie z art. 10 ustawy. To znaczy, ze kierownik budowy powinien
rowniez méc udowodni¢, ze zastosowane wyroby budowlane zostaty legalnie wprowadzone do obrotu
i posiadajg wtasciwosci okreslone w projekcie budowlanym przez zgromadzenie dokumentéw, z ktorych to
wynika. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany, w stosunku do projektu
budowlanego i wykonawczego, wynikte w trakcie realizacji robdt.

9. ZALOZENIA DO WYKONANIA PROJEKTU REMONTU OBIEKTOW

9.1.0GOLNE WYMAGANIA PROJKETOWE

Przy projektowaniu obiektu nalezy przyja¢ nastepujace wymagania ogolne:

1) urzadzenia i obiekty zaprojektowa¢ stosownie do wymagan wystepujacych dla danych budynkéw oraz

funkcji i obowigzujgcych norm:
a) Projektowanie bez barier — wytyczne

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie
c) Eurokod 2
2) proponowane materiaty do zabudowy winny by¢ trwate i odporne na korozje,
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3) proponowane urzadzenia winny sie charakteryzowa¢ wysokq jakoscia, niezawodno$cig pracy, wysokim
standardem wykonania,

4) nalezy stosowa¢ rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktdre nie spowodujg
przekroczenia standardow jakosci $rodowiska poza terenem planowanej inwestycji oraz zminimalizujg
mozliwosci wystapienia awarii,

5) nalezy wytypowa¢ urzadzenia technologiczne o niskiej energochtonnosci i niskiej mocy akustycznej, w celu
minimalizacji emisji hatasu do srodowiska naturalnego podczas pracy urzadzen.

Wszystkie zastosowane materiaty i wykonczenia powinny zapewnia¢ dtugotrwatg przydatnos¢ w warunkach
klimatycznych panujacych w rejonie inwestycji. Wszystkie materiaty i elementy gotowe powinny odpowiadac
warunkom miejscowym i Srodowiskowym oraz aktualnie obowigzujgcym normom i przepisom. Produkty
I materiaty majace kontakt z wodg muszg posiada¢ atest, wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny,
potwierdzajacy przydatnos$¢ do stosowania w instalacjach wody pitnej.

9.2.  WYMAGANIA ZWIAZANE Z KOSZTAMI EKSPLOATACJI OBIEKTU

W trakcie prowadzenia prac projektowych nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na minimalizacje kosztow
eksploatacji obiektu. Na etapie koncepcji architektonicznej, Wykonawca przedstawi opis rozwigzan
technicznych i technologicznych wptywajacych na wartosci kosztow eksploatacyjnych. W opisie nalezy
przedstawiC obliczenia rocznych kosztow mediow. Nalezy zwrdciC szczegbing uwage na zapewnienie
wiasciwych parametréw zgodnych z wymaganiami dla poszczegolnych obszaréw funkcjonalnych, gdzie
priorytetem bedzie komfort wentylacyjny osob korzystajacych. Jako podstawe do obliczen nalezy przyjac
I przedstawi¢ zestawienie wszystkich urzadzeh wptywajacych na warto$¢ poszczegoinych pozycji kosztow
eksploatacyjnych. Zamawiajacy pozostawia sobie prawo weryfikacji kompletnoSci w/iw zestawienia.

9.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ZEWNETRZNYCH | ORGANIZACJI BUDOWY
9.3.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Teren inwestycji jest zabudowany i zagospodarowany. Wykonanie wszelkich niezbednych robot
wyburzeniowych, rozbidrkowych i przygotowawczych wchodzi w zakres obowigzkéw Wykonawca. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonczeniowych. Wykonawca jest zobowigzany podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

9.3.2. Oznakowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do prac, teren rob6t lub jego cze$¢ przewidziang na prowadzenie prac nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastepczego. Szczegdlnego
zabezpieczenia wymagajq ciagi piesze oraz wejscia i wjazdy do istniejacych obiektow. Szczegding uwage
nalezy zwrdci¢ na wyznaczenie dojazdow dla stuzb miejskich i ratowniczych. Teren budowy nalezy ogrodzic,
oznakowa¢ i zapewni¢ staty dozor. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
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urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

9.3.3. Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych

Na terenie inwestycji znajdujg sie przytacza, mogq sie rowniez znajdowac sieci i urzadzenia techniczne
nalezace do podmiotéw trzecich. Wykonawca odpowiada za przebudowe i/lub wymiane przytaczy a takze -
jesli zajdzie taka potrzeba — zabezpieczenie infrastruktury podziemnej oraz za zaprojektowanie i wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen i przektadek w porozumieniu z inwestorem i gestorami sieci

9.3.4. Warunki bezpieczenistwa

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepisow BHP, a w szczegolnosci zobowigzany jest
wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych
na placu budowy. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

9.3.5. Kontrola jakosci robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

9.3.6. Odbior robot

Odbiér robdt bedzie odbywat sie na zasadach okreslonych w odpowiednich zapisach dokumentacii
projektowej (w tym przede wszystkim STWIOR) i Umowie. Nalezy przewidzie¢ co najmniej nastepujace
odbiory:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
) odbiory cze$ciowe poszczegdinych rodzajow robét budowlanych i montazowych,
) odbiory instalaciji i urzadzen technicznych,
)
)

o O T

odbidr ostateczny (koricowy),
odbiér po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiér pogwarancyjny — uptywie okresu gwarancii.

()

9.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH | WYKONCZENIOWYCH
9.41. Roboty konstrukcyjne, budowlane i montazowe

Materialy i wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych majg spetnia¢
wymagania polskich przepiséw i by¢ zgodne dokumentacjg projektowg i STWIOR, a Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Za spetnienie wymagan jako$ciowych dotyczacych
materiatow ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
STWIOR projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

1) projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z cze$ci opisowej i graficznej,
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
3) projekt organizacji budowy

9.4.2. Wymagania materiatowe

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie — posiadajace stosowne certyfikaty, badania i aprobaty.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano Certyfikat na znak bezpieczenstwa, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci
z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczna.

9.4.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9.4.4. Techniczne standardy eksploatacyjne planowanej infrastruktury

Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ utrzymanie techniczne obiektu w zakresie okreslonym w Umowie
i Zatgczniku do Umowy.

Opracowat:
mgr inz. Marcin RYMARZ
PD 0313/PW6K/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanyml bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane

Asystent projektanta:

Inz. Karol Skrzypek
P g
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SPIS RYSUNKOW PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

Spis rysunkéw do programu funkcjonalno-uzytkowego:

LP.  Nazwa rysunku Nr rys. Skala
1. Plan zagospodarowania terenu A-0.0 1:100
2. Rzut piwnic A-0.1 1:100
3. Razut parteru A-0.2 1:100
4.  Rzut poddasza A-0.3 1:100
5. Przekroj S-01 A-0.4 1:100
6.  Przekroj S-02 A-0.5 1:100
7. Przekroj S-03 A-0.6 1:100
8. Elewacje A-0.7 1:100
9. Elewacje CD A-0.8 1:100
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
KONCEPCJA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO
RZUT PIWNIC

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
Poziom -1
-1.1 Korytarz Ceramika 10,6
-1.2 Toalety meskie Ceramika 251
-1.3 Klatka schodowa Ceramika 13,3
-1.4 Pomieszczenie gospo... Ceramika 51,3
-1.5 Pomieszczenie gospo... Ceramika 33,1
-1.6 Pomieszczenie gospo... Ceramika 35,7
-1.7 Szuszarnia Ceramika 26,4
-1.8 Pomieszczenie gospo... Ceramika 14,6
-1.9 Magazyn kottowni Ceramika 14,7
-1.10 Kottownia Ceramika 33,1
-1.11 Pomieszczenie gospo... Ceramika 39,2
-1.12 Pomieszczenie gospo... Ceramika 15,4
312,5m?
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
KONCEPCJA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO
RZUT PARTERU

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
Poziom +1
0.1 Korytarz Ceramika 8,3
0.2 Korytarz Ceramika 3,3
0.3 Klatka schodowa Ceramika 13,3
0.4 Pomieszczenie sedzio... Parkiet 9,7
0.5 Szatnia sedziow Ceramika 6,5
0.6 Toaleta Ceramika 3,9
0.7 Prysznic Ceramika 3,8
0.8 Pomieszczenie gospo... Ceramika 15,3
0.9 Pomiesczenie gospod... Ceramika 39,0
0.10 Pralnia Ceramika 11,2
0.11 Toaleta Ceramika 4.4
0.12 Sala konferencyjna Parkiet 46,1
0.13 Korytarz Ceramika 5,6
0.14 Korytarz Ceramika 5,6
0.15 Toaleta Ceramika 15,2
0.16 Prysznic Ceramika 10,2
0.17 Szatnia Ceramika 33,2
0.18 Toaleta Ceramika 15,2
0.19 Prysznic Ceramika 10,2
0.20 Szatnia Ceramika 33,2
0.21 Toaleta damska Ceramika 9,7
0.22 Toaleta dla niepetnosp... Ceramika 9,3
0.23 Toaleta meska Ceramika 9,7
321,9 m?
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LS CENTER PROJEKT |t se2os o mmoncy
NAZWA OPRACOWANIA:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

powiat lezajski
jedn. ewid.: Kurytéwka Gmina

Gmina Kurytéwka
Kurytéwka 527

obreb: 0044, Kurytowka 37-303 Kurytowka
FUNKCJA/ e : o N
BRANZA: Imie i Nazwisko / Nr Uprawnien Podpis
PROJEKTANT mgr inz. Marcin Rymarz
IKONSTRUKCJA PDK/0313/PWOK/18
AT T || int Karol SKRZYPEK
NAZWA RYSUNKU
Rzut parteru
FAZA: DATA: SKALA: NRRYS.:

P.F-U.

09.2023 . 1:100

A-2.0
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
KONCEPCJA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO
RZUT PODDASZA

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
Poziom +2
1.1 Klatka schodowa z kor... Ceramika 35,9
1.2 Poddasze uzytkowe Parkiet 73,3
1.3 Poddasze uzytkowe Parkiet 188,2
297,4 m?
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
S BIURD PROJEKTOWE | ui. Poriatowskiego 3¢, 37-500 Jarostaw
LS CENTER PROJEKT |t se2os o mmoncy
NAZWA OPRACOWANIA:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:
powiat lezajski Gmina Kurytéwka
jedn. ewid.: Kurytowka Gmina Kurytéwka 527
obreb: 0044, Kurytowka 37-303 Kurytowka
FUNKCJA/ o . . .
BRANZA: Imie i Nazwisko / Nr Uprawnien Podpis
PROJEKTANT mgr inz. Marcin Rymarz
IKONSTRUKCJA PDK/0313/PWOK/18
ASYSTENT .
PROJEKTANTA inz. Karol SKRZYPEK
NAZWA RYSUNKU
Rzut poddasza
FAZA: DATA: SKALA: NRRYS.:
P.F-U. 09.2023 r. 1:100 A-3.0
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
KONCEPCJA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO

- Tynk zewnetrzny 1,5 cm
-Warstwa izolacyjna 20 cm

- Warstwa konstrukcyna 24 cm
- Tynk wewnetrzny 1,5 cm

- Tynk wewnetrzny 1,5 cm
- Wartstwa konstrukcyjna 24cm
- Tynk wewnetrzny 1,5 cm P1

To) = }@
a1 < sz1 o7 Tﬂ SV\L/‘ | — SWi1 = B

:- / SW2 I ‘ |
; Z @ 1 <7 =5 I

I 0,90 1 .| | |

A

il o T o ]9t gH1-g-

-0,33
[ /w;zﬂ Q 4

IR 227 % D 7 B2

PRZEKROJ S-01

PRZEGRODY:

Sz1 DA1
- Pokrycie dachowe

- Konstrukcja z tat i
kontrtat 4 cm

- Membrana dachowa

- Wetna izolacyjna 25 cm
SwWi1 - Krokwie 8x20 cm
- Plyty GK na ruszcie

-Warstwa wykonczeniowa
SW2 pomieszczenia(ok2cm)

- Tynk wewnetrzny 1,5cm - Wylewka betonowa 4 cm
- Warstwa konstrukcyjna 12 cm
- Tynk wewnetrzny 1,5 cm

- Membrana paroszczelna
-Styropian 8 cm

- Ptyta zelbetowa 18 cm

- Tynk wewnetrzny 1 cm

P2

Warstwa wykonczeniowa
pomieszczenia (ok 2 cm)
- Wylewka betonowa 5 cm
- Membrana
przeciwwilgociowa

-Ptyta zelbetowa 15 cm

- Styropian XPS 8 cm

- Wylewka betonowa 5cm
-Piasek 15cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Q{( BIURO PROJEKTOWE ul. Poniatowskiego 34, 37-500 Jarostaw

tel. 886-220-660, www.centerprojekt.pl
“ } ENTE R PROJ E KT NIP:7922080301 REGON: 368187683
NAZWA OPRACOWANIA:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:
powiat lezajski Gmina Kurylowka

jedn. ewid.: Kurylowka Gmina Kurytéwka 527
obreb: 0044, Kurytdwka 37-303 Kurytowka

FUNKCJA/

Imig i Nazwisko / Nr Uprawnien Podpis
IBRANZA: |

PROJEKTANT mgr inz. Marcin Rymarz
KONSTRUKCJA PDK/0313/PWOK/18

IASYSTENT

PROJEKTANTA inz. Karol SKRZYPEK

NAZWA RYSUNKU

Przekroj S-01

FAZA: DATA: SKALA: NRRYS.:

P.F-U. 10.2023 r. A-4.0
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
KONCEPCJA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO

Sz1

- Tynk zewnetrzny 1,5 cm
-Warstwa izolacyjna 20 cm

- Warstwa konstrukcyna 24 cm
- Tynk wewnetrzny 1,5 cm

Swi1

- Tynk wewnetrzny 1,5 cm

- Wartstwa konstrukcyjna 24cm
- Tynk wewnetrzny 1,5 cm

SW2

- Tynk wewnetrzny 1,5 cm

- Warstwa konstrukcyjna 12 cm
- Tynk wewnetrzny 1,5 cm

P
\

DA1

3,90

33

™

PRZEKROJ S-02

PRZEGRODY:

DA1

- Pokrycie dachowe

- Konstrukcja z tat i
kontrtat 4 cm

- Membrana dachowa

- Wetna izolacyjna 25 cm
- Krokwie 8x20 cm

- Plyty GK na ruszcie

P1

-Warstwa wykonczeniowa
pomieszczenia (ok 2 cm)
- Wylewka betonowa 4 cm
- Membrana paroszczelna
-Styropian 8 cm

- Ptyta zelbetowa 18 cm

- Tynk wewnetrzny 1 cm

P2

Warstwa wykonczeniowa
pomieszczenia (ok 2 cm)
- Wylewka betonowa 5 cm
- Membrana
przeciwwilgociowa

-Ptyta zelbetowa 15 cm

- Styropian XPS 8 cm

- Wylewka betonowa 5cm
-Piasek 15cm

i 3,57
] ) TaNVa) | AN vay | 4 1y |
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L
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
% Q{( BIURO PROJEKTOWE ul. Poniatowskiego 34, 37-500 Jarostaw
N tel. 886-220-660, www.centerprojekt.pl
© “’, ENTER PROJEKT NIP:7922080301 REGON: 368187683
™)
[sp) 241 p2 NAZWA OPRACOWANIA:
t_ 7 =17 el T PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
) j 7 | i

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

powiat lezajski
jedn. ewid.: Kurytowka Gmina
obreb: 0044, Kurytowka

Gmina Kurylowka
Kurytéwka 527
37-303 Kurytdwka

FUNKCJA/
IBRANZA: |
PROJEKTANT

Imig i Nazwisko / Nr Uprawnien Podpis
mgr inz. Marcin Rymarz
KONSTRUKCJA PDK/0313/PWOK/18
IASYSTENT -
PROJEKTANTA inz. Karol SKRZYPEK
NAZWA RYSUNKU
Przekroj S-02
FAZA: DATA: SKALA: NRRYS.:
P.F-U. 10.2023 r. A-5.0
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
KONCEPCJA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO
PRZEKROJ S-03

33

357

0,00

24

O] | —

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
/,4\( BIURD PROJKTOWE | . Ponisousego 34,3750 ot
WSCENTERPROJEKT | i smimen s iepmnty
NAZWA OPRACOWANIA:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:
powiat lezajski Gmina Kurylowka
jedn. ewid.: Kurylowka Gmina Kurytéwka 527
obreb: 0044, Kurytowka 37-303 Kurytdwka
FUNKCJA/ Imig i Nazwisko / Nr Uprawnien Podpis
IBRANZA: |
PROJEKTANT mgr inz. Marcin Rymarz
KONSTRUKCJA PDK/0313/PWOK/18
IASYSTENT .
PROJEKTANTA inz. Karol SKRZYPEK
NAZWA RYSUNKU
Przekroj S-03
FAZA: DATA: SKALA: NRRYS.:
P.F-U. 10.2023 r. A-6.0
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
KONCEPCJA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO
ELEWACJE

ELEWACJA POLNOCNA
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ELEWACJA WSCHODNIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

o{c BIURO PROJEKTOWE ul. Poniatowskiego 34, 37-500 Jarostaw

tel. 886-220-660, www.centerprojekt.pl
k. > ENTER PROJ EKT NIP:7922080301 REGON: 368187683
NAZWA OPRACOWANIA:

7ja

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

IATAH

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:
powiat lezajski Gmina Kurylowka
jedn. ewid.: Kurylowka Gmina Kurytéwka 527
obreb: 0044, Kurytdwka 37-303 Kurylowka
FUNK(.:J‘_V Imig i Nazwisko / Nr Uprawnien Podpis
PROJEKTANT mgr inz. Marcin Rymarz
KONSTRUKCJA PDK/0313/PWOK/18
IASYSTENT .
PROJEKTANTA inz. Karol SKRZYPEK
NAZWA RYSUNKU
Elewacje
FAZA: DATA: SKALA: NRRYS.:
P.F-U. 10.2023 r. A-7.0




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
KONCEPCJA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO

ELEWACJE
ELEWACJA POLUDNIOWA
—
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/R | /i /R | N R R =/ == W/ /i /" I 0 i/ [/ I 0u 4 T L T I U ELEWACJA ZACHODNIA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BIURO PROJEKTOWE ul. Poniatowskiego 34, 37-500 Jarostaw
= — L‘§CENTER PROJEKT | e o sevaros

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:
powiat lezajski Gmina Kurylowka
jedn. ewid.: Kurylowka Gmina Kurytéwka 527
obreb: 0044, Kurytdwka 37-303 Kurylowka
FUNK(.:J‘_V Imig i Nazwisko / Nr Uprawnien Podpis
PROJEKTANT mgr inz. Marcin Rymarz
KONSTRUKCJA PDK/0313/PWOK/18
IASYSTENT .
PROJEKTANTA inz. Karol SKRZYPEK
NAZWA RYSUNKU
Elewacje C.D.

FAZA: DATA: SKALA: NRRYS.:

P.F-U. 10.2023 r. A-8.0




