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1. INWESTOR 

Zamawiającym a jednocześnie Inwestorem jest Gmina Kuryłówka z siedzibą przy adresie Kuryłówka 527 37-

303 Kuryłówka. 

2. NAZWA ZADANIA 

Przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej jest: „Wykonanie szczegółowego PF-U z koncepcją 

ogólną i rysunkami dla realizacji zadania Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowej na terenie 

gminy Kuryłówka”. 

3. KODY CPV, KLASYFIKACJA ROBÓT 

3.1. KODY CPV - PROJEKTOWANIE 

1) 71 22 00 00-6   Usługi projektowania architektonicznego 

2) 71 24 00 00-2  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

3) 71 32 00 00-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

4) 71 32 20 00-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

5) 71 24 80 00-8  Nadzór nad projektem i dokumentacją 

3.2. KODY CPV - BUDOWA 

1) 45 00 00 00-7   Roboty budowlane 

2) 45 10 00 00-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

3) 45 11 12 00-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

4) 45 20 00 00-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

5) 45 30 00 00-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

6) 45 00 00 00-0   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

7) 45 33 20 00-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

4. INFORMACJE DODATKOWE 

Ilekroć w treści niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zwanego dalej PFU) jest mowa o:  

„prawie budowlanym” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane –  

z późniejszymi zmianami,  

 „warunkach technicznych” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie –  

z późniejszymi zmianami, 

5. SKRÓCONA CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI 

5.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

1) Zadanie nr 1  

Obejmuje tereny działek nr 1860/2, 1868/5, 1861/2, 1862/2, 1863/2, 1864/2, 1866/2, 1867/2, 1869/1, 1870/2, 

1871/2, 1872/2, 1873/2, obręb 0044, Kuryłówka gmina Kuryłówka. Zadanie to obejmuje przebudowę i 
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rozbudowę boiska sportowego oraz infrastruktury towarzyszącej tj; budynek zaplecza sportowego, boisko 

pomocnicze, boiska wielofunkcyjne o elementy służące to sportu i rekreacji. 

 

2) Zadanie nr 2 

Zadanie obejmuje część działki 1868/5 która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu sportowego. 

Inwestycja polegać będzie na stworzeniu strefy aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży potocznie zwanej 

„skateparkiem”.  

 

3) Zadanie nr 3 

Ostatnia część związana jest z demontażem oraz budową nowego zaplecza sanitarno-technicznego 

wchodzącego w skład zespołu boisk „Orlik 2012” zlokalizowanych na terenie działki 1577/1, w sąsiedztwie 

szkoły podstawowej w Kuryłówce. Do zadania należy również przeprowadzenie sprawdzenia i prac 

remontowych systemów odwadniających. 

5.2. OBECNY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK OBJĘTYCH INWESTYCJĄ 

1) Działki objęte opracowaniem wchodzą w skład obszaru przeznaczonego pod tereny sportu i rekreacji.  

W centralnej części obszaru ulokowane jest boisko sportowe. Boisko opasa bieżnia sportowa składająca się z 

3 torów a części północnej z 5 torów. Istniejący budynek zaplecza sportowego znajduje się w północno – 

zachodniej części obszaru natomiast w północnej części znajduje się boisko pomocnicze. 

 

2) Część działki przeznaczonej pod lokalizację inwestycji „skateparku” wydzielona jest z działki nr 1868/5. 

Na działce zlokalizowana jest również Remiza OSP i plac zabaw. Obszar  

 

3) Działka na której zlokalizowane jest boisko, położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. W 

miejscu zadania usytuowane są obiekty zaplecza Orlik, budowane jako konstrukcje barakowe – drewniane, 

podłączone do sieci wod-kan i elektrycznej. Obok znajdują się boiska Orlik – do piłki nożnej ze sztuczną 

murawą oraz wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. 
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Rysunek 1 Lokalizacja inwestycji stadionu 

Źródło: geoportal.pl 
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Rysunek 2 Lokalizacja inwestycji boiska "Orlik 2012" 

Źródło: geoportal.pl 
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1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU INWESTYCJI 

1.1. OGÓLNY OPIS INWESTYCJI – BOISKO SPORTOWE 

Przedmiotem inwestycji będzie wykonanie projektu i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń 

dotyczących prac związanych z rozbudową i przebudową infrastruktury sportowej na terenie Gminy Kuryłówka. 

Zamawiający określa oczekiwane wymagania funkcjonalne i techniczne dla planowanego obiektu, które 

zapewnią jak najlepszy efekt użytkowy, przestrzenny i ekonomiczny. 

Roboty budowlane oraz adaptacyjne będą podzielone na kilka etapów 

Etap 1: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej rozbudowę i przebudowę infrastruktury 

sportowej w której skład wchodzi: przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza socjalnego, przebudowa płyty 

boiska, przebudowa trybun sportowych, przebudowa boiska pomocniczego, budowa strefy aktywności fizycznej 

w które skład wchodzą 2 boiska wielofunkcyjne oraz skatepark. 

Etap 2: Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza boiska sportowego tj; wyburzenie istniejącego budynku 

i budowa nowego w starym. 

Etap 3: Rozbudowa i przebudowa boiska sportowego oraz pozostałej infrastruktury sportowej. 

 

 
Zdjęcie  1 Widok istniejącego budynku zaplecza sportowego 

Fot: Karol Skrzypek 

1.2. OGÓLNY OPIS INWESTYCJI – SKATEPARK 

Przedmiotem inwestycji będzie wykonanie projektu i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń 

dotyczących prac związanych z budową strefy aktywności dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Kuryłówka. 

Zamawiający określa oczekiwane wymagania funkcjonalne i techniczne dla planowanego obiektu, które 

zapewnią jak najlepszy efekt użytkowy, przestrzenny i ekonomiczny. 

Roboty budowlane oraz adaptacyjne będą podzielone na kilka etapów 

Etap 1: Zabezpieczenie gazociągu zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez PSG. 

Etap 2: Wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz montaż urządzeń i elementów skateparku 
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Zdjęcie  2 Lokalizacja skatparku 

Fot: Karol Skrzypek 

1.3. OGÓLNY OPIS INWESTYCJI – ZAPLECZE BOISKA „ORLIK” 

Przedmiotem inwestycji będzie wykonanie projektu i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń 

dotyczących prac związanych z przebudową zaplecza techniczno-sanitarnego przy boisku „Orlik terenie Gminy 

Kuryłówka. 

Zamawiający określa oczekiwane wymagania funkcjonalne i techniczne dla planowanego obiektu, które 

zapewnią jak najlepszy efekt użytkowy, przestrzenny i ekonomiczny. 

Roboty budowlane oraz adaptacyjne będą podzielone na kilka etapów 

Etap 1: Demontaż starego zaplecza 

Etap 2: Sprawdzenie oraz naprawa istniejących odwodnień 

Etap 3: Montaż nowego zaplecza 

 

 

Niniejszy PFU stanowi podstawę dla wszystkich zadań do: 

1. Przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy projektu remontu 

2. Przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy prac remontowych 

3. Przygotowania oferty przez wykonawców 

4. Zawarcia umowy z wykonawcami na wykonanie dokumentacji projektowej  

5. Zawarcia umowy z wykonawcami na wykonanie robót budowlanych 

 

Dokumentacja PFU obejmuje: 
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1. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 

wynikającym z obowiązujących przepisów. 

2. O ile okaże się to konieczne, uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów, 

3. Sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego, pełnienie nadzoru autorskiego, 

4. Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji dotyczącej odbioru inwestycji 

1.4. INFORMACJE EWIDENCJI ZABYTKÓW I WPISÓW NA LISTĘ ZABYTKÓW 

Budynek oraz obszary poszczególnych zadań nie są wpisane na listę zabytków, oraz znajduje się poza 

ochroną konserwatora zabytków 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO INWESTYCJI 

2.1. SCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE DLA STADIONU 

Etap 1: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i 

odstępstw, obejmujących rozbudowę i przebudowę infrastruktury sportowej na terenie gminy Kuryłówka. 

 

Etap 2: Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza boiska sportowego. 

Wyburzenie istniejącego budynku, oraz wykonanie w jego miejscu nowego budynku, podpiwniczonego z 

dwoma pełnymi szatniami, szatniami dla sędziów oraz innymi niezbędnymi pomieszczeniami wedle projektu 

budowlanego, opracowanego na podstawie niniejszego PFU. Przebudowa i wykonanie niezbędnych przyłączy 

oraz instalacji dla całego obiektu. 

 

Etap 3: Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowej. 

W skład tego etapu wchodzi wymiana nawierzchni boiska sportowego wraz z wykonaniem nowego systemu 

odwodnienia oraz zraszania nawierzchni. Wykonanie nowego boiska pomocniczego. Wykonanie nowej bieżni 

sportowej oraz trybun piłkarskich. Wykonanie 2 boisk wielofunkcyjnych oraz innych elementów niezbędnych do 

funkcjonowania obiektów. Przebudowa linii wysokiego napięcia zgodnie z uzgodnieniami wydanymi przez PGE 

2.2. SCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE „SKATEPARKU” 

Etap 1: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i 

odstępstw, obejmujących rozbudowę i przebudowę infrastruktury sportowej na terenie gminy Kuryłówka. 

 

Etap 2: Zabezpieczenie gazociągu 

Etap obejmuje zabezpieczenie istniejącego gazociągu G225 zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez PSG, 

tak aby nie stwarzał zagrożenia podczas budowy oraz użytkowania obiektów. Wykonanie niezbędnych 

instalacji tj; oświetlenia 

 

Etap 3: Budowa strefy aktywności 

Ostatni etap obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz montaż urządzeń i innych niezbędnych 

elementów skateparku. 
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2.3. SCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE ZAPLECZA BOISKA „ORLIK” 

Etap 1: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i 

odstępstw, obejmujących rozbudowę i przebudowę infrastruktury sportowej na terenie gminy Kuryłówka. 

 

Etap 2: Rozbiórka istniejącego zaplecza 

Przed przystąpieniem do właściwych prac, stare zaplecze musi zostać rozebrane i przygotowane do 

następnych prac. 

 

Etap 3: Sprawdzenie odwodnień 

Istniejące odwodnienia wokół zaplecza i boiska musi zostać sprawdzone, w przypadku braku drożności, 

udrożnić, w przypadku ewentualnych uszkodzeń, wymienione. 

 

Etap 4: Budowa nowego zaplecza 

Ostatni etap będzie obejmować budowę owego zaplecza techniczno-sanitarnego przy boisku „Orlik” w 

miejscu starego na zasadach ogólnie przyjętych przy tego typu obiektach. 

 

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ INWESTYCJI I 
ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

3.1. PODSTAWOWE PARAMETRY WIELKOŚCIOWE I TECHNICZNE 

Podstawowe wielkości obszaru objętego opracowaniem wynikają z inwentaryzacji i stanu faktycznego. 

Parametry te opisują stan istniejący obszaru.  

3.2. PARAMETRY WIELKOŚCIOWE  

Zadanie 1: Boisko sportowe 

Powierzchnia obszaru – 1,58 ha 

Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku – 109,91 m2 

Kondygnacje – 2; parter, poddasze 

Wysokość budynku – 5,96 m do kalenicy, 3,19 m do okapu 

Dach – dwuspadowy 

Powierzchnia boiska – 8768,86 m2 

Powierzchnia istniejącego boiska pomocniczego – 1716,78 m2 

 

Zadanie 2: Skatepark 

Na obszarze inwestycji obiektów, w planowanej lokalizacji znajdują urządzenia siłowni przeznaczone do 

usunięcia oraz plac zabaw. 

 

Zadanie 3: Zaplecze boiska sportowego „Orlik” 

Parametry graniczne, teren obszaru oraz wymiary obiektów pozostają bez zmian. 

3.3. AKTUALNE PARAMETRY ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNE – BOISKO SPORTOWE 

a) Istniejący budynek  
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Istniejący budynek zaplecza sportowego posadowiony jest na ławach fundamentowych sięgających -1,2m 

p.p.t. Budynek o dwóch kondygnacjach tj; parter oraz poddasze użytkowe. Ściany nośne wykonane w 

technologii murowanej z bloczków z betonu komórkowego gr.38 cm ocieplone styropianem gr. 10 cm. Budynek 

poddany rozbudowie, pomieszczenia pralni i WC oddzielone są od istniejącego budynku dylatacją i spięte 

razem więźbą dachową. Więźba dachowa z krokwi 7x15 cm opiera się na murłatach. Dach ocieplony wełną 

mineralną gr 15 cm wykończony blachą ocynkowaną. 

 

 
Rysunek 3 Rzut fundamentów istniejącego budynku 

Źródło: Materiały gminy 
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Rysunek 4 Rzut parteru istniejącego budynku 

Źródło: Materiały gminy 
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Rysunek 5 Rzut poddasza istniejącego budynku 

Źródło: Materiały gminy 
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Rysunek 6 Przekrój istniejącego budynku 

Źródło: Materiały gminy 
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Zdjęcie  3 Widok budynku 

Fot: Karol Skrzypek 

 

b) Boisko sportowe 

Boisko sportowe zlokalizowane w centralnej części działki wykonane zostało z murawy naturalnej na 

warstwie humusu oraz podbudowie z kruszywa gr ok 60 cm. Na środku boiska został wykonany otwór w celu 

badania gruntu, szczegóły w punkcie 4.7 Rozdziału II PFU. 

Boisko pełnowymiarowe do piłki nożnej 

 

 
Zdjęcie  4 Widok boiska sportowego 

Fot: Karol Skrzypek 

 

c) Boisko pomocnicze 

Boisko pomocnicze zlokalizowane obok głównego boisko sportowego, wykonane w takiej samej technologii. 

Boisko nie posiada pełnych wymiarów do piłki nożnej.  
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Zdjęcie  5 Widok boiska pomocniczego 

Fot: Karol Skrzypek 

 

 

d) Ogrodzenie 

Istniejące ogrodzenie obszaru wykonane jest ze stalowych słupków oraz paneli z siatką. Ogrodzenie posiada 

braki w strukturze. 

 

 
Zdjęcie  6 Widok bieżni oraz ogrodzenia 

Fot: Karol Skrzypek 

 

 

e) Bieżnia 

Bieżnia lekkoatletyczna wykonana jest z nawierzchni poliuretanowej. Główny bieg składa się z 6 torów 

natomiast bieżnia opasająca boisko składa się z 3 torów.  
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f) Trybuny sportowe 

Istniejące trybuny sportowe wykonane są z jako monolityczne żelbetowe, siedziska wykonane z plastiku. 

Obszar posiada 3 trybuny. Każda jest w stanie pomieścić około 120 osób. Siedzenia ułożone są w 3 rzędach 

po 40 w jednym poziomie. 

 

 
Zdjęcie  7 Widok na istniejące trybuny sportowe 

Fot: Karol Skrzypek 

3.4. AKTUALNE PARAMETRY ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNE – SKATEPARK 

Na obszarze przeznaczonym pod strefę aktywności fizycznej, znajdują się urządzenia siłowni napowietrznej 

przeznaczone do usunięcia.  
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3.5. AKTUALNE PARAMETRY ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNE – BOISKO SPORTOWE 

 
Zdjęcie  8 Istniejące zaplecze boiska "Orlik" 

Źródło; geoportal.pl 

 

Istniejące zaplecze boiska Orlik posadowione jest na studniach fundamentowych, baraki wykonane z 

konstrukcji szkieletowej, drewnianej. Obszar otoczony utwardzeniem w postaci kostki brukowej, gruntami 

biologicznie czynnymi oraz boiskami z sztucznej murawy oraz poliuretanu.  

Istniejące zaplecze techniczno-sanitarne uległo zniszczeniom wskutek upływu czasu. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na odwodnienia. Należy je sprawdzić oraz naprawić ewentualne uszkodzenia. 

Rysunki zaplecza techniczno-socjalnego stanowią załącznik do niniejszego PFU 

3.6. ZAKRES PRAC  

1) Opracowanie dokumentacji przedprojektowej 

2) Opracowanie dokumentacji projektowej 

3) Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie infrastruktury sportowej 

4) Zakończenie prac oraz oddanie obiektu budowlanego wraz z założeniem Książek Obiektu 

Budowlanego 

4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA INWESTYCJI 

4.1. UWARUNKOWANIA PRZESTRZENE I FUNKCJONALNE 

1) Powiązanie lokalizacyjne z boiskiem sportowym: 

Bliskość szkoły podstawowej – szkoła regularnie korzysta z infrastruktury sportowej 

Regularne mecze lokalnej drużyny piłkarskiej – Złotsan Kuryłówka 

2) Powiązanie lokalizacyjne z obszarem skateparku: 
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Bliskość szkoły podstawowej – szkoła regularnie korzysta z infrastruktury sportowej 

Uwarunkowania centrum miejscowości oraz bliskość Placu Zabaw – skupienie odwiedzin mieszkańców 

3) Powiązanie lokalizacyjne z zapleczem boisk Orlik: 

Bliskość szkoły podstawowej – szkoła regularnie korzysta z infrastruktury Orlik również na lekcjach WF 

Organizacja zawodów i działań sportowych na boiskach Zespołu Orlik 

 

4.2. UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE 

Przedmiotowy teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Teren 

przeznaczony jest pod usługi sportowe wedle obowiązującego planu, zgodnie z §23 Uchwały Nr XV/92/2007 

Rady Gminy Kuryłówka z dnia 21 grudnia 2007 r. 

 
Rysunek 7 MPZP boiska 

Źródło: http://sip.kurylowka.pl/mapku/ 

 

http://sip.kurylowka.pl/mapku/
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Rysunek 8 MPZP szkoły 

Źródło: http://sip.kurylowka.pl/mapku/ 

 

4.3. UWARUNKOWANIA KOMUNIKACYJNE 

Działki zadań 1 oraz 2 znajdują się niedaleko drogi powiatowej nr 1246R biegnącej przez Kuryłówkę, która 

łączy się z drogą wojewódzką nr 877.  

Działka 1577/1 znajduje się koło drogi gminnej 104604R połączonej również z drogą wojewódzką nr 877 

4.4. DOSTĘPNOŚĆ MEDIÓW 

1) Do budynku doprowadzono instalacje elektryczną oraz wod-kan. Główny licznik prądu znajduje się w 

pomieszczeniu szatni, natomiast główny wodomierz znajduje się pod posadzką w umywalniach. 

Budynek nie posiada instalacji gazowej jednak do budynku doprowadzony jest przyłącz gazowy. 

Skrzynka rozdzielcza znajduje się przy wschodniej elewacji budynku. 

 Sieć wodociągowa – istniejąca 

 Sieć kanalizacyjna – istniejąca 

 Sieć elektryczna – istniejąca 

 Sieć gazowa – brak instalacji, istniejący przyłącz 

 

2) Teren przeznaczony pod strefę aktywności dla dzieci i młodzieży posiada w sąsiedztwie wszystkie 

niezbędne media, do celów zadania nie będą one potrzebne. Skatepark planowany jest w sąsiedztwie 

gazociągu G225 który to koliduje z zamierzoną inwestycją. W celu ochrony gazociągu oraz przyszłych 

użytkowników obiektu, lokalizacje oraz ewentualne zabezpieczenia należy uzgodnić z PSG. 
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3) Przy zapleczu techniczno-sanitarnym boiska „Orlik” znajdują się wszystkie niezbędne media. Aktualnie 

ogrzewanie obiektu oraz c.w.u. odbywa się poprzez urządzenia elektryczne. Przy budowie nowego 

zaplecza należy wykonać nową instalację ogrzewania oraz c.w.u. zasilanej na gaz. 

 Sieć wodociągowa – istniejąca 

 Sieć kanalizacyjna – istniejąca 

 Sieć elektryczna – istniejąca 

4.5. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

1) Całość obszaru przeznaczona jest pod usługi sportu i rekreacji. W centralnej części znajduje się główne 

boisko sportowe otoczone bieżnią. Od strony południowej znajdują się 3 trybuny sportowe, a od strony 

północnej znajduje się boisko pomocnicze. 

2) Teren przeznaczony pod skatepark nie jest zabudowany, w miejscu planowanej inwestycji znajdują się 

urządzenia siłowni napowietrznej przeznaczone do usunięcia. 

3) Obszar na którym zlokalizowane jest boisko „Orlik’ posiada 2 boiska – jedno z sztucznej murawy drugie 

boisko wielofunkcyjne poliuretanowe, boiska posiadają baraki zaplecza techniczno-sanitarnego a w 

sąsiedztwie znajduje się budynek szkoły podstawowej. 

4.6. ISTNIEJĄCA ZABUDOWA DZIAŁKI 

Obszar zabudowany jest jednym budynkiem zaplecza sportowego oraz garażem wolnostojącym o konstrukcji 

stalowej. 

4.7. WARUNKI GEOLOGICZNO-GRUNTOWE 

Do niniejszego PFU została załączona dokumentacja geotechniczna wykonana przez Krzysztofa Potoniec z 

dnia 19.09.2023 r. 

5. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE PLANOWANEJ INWESTYCJI 

Podstawowym celem inwestycji jest stworzenie rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowej. Funkcje 

bezpośrednio związane ze sportem i rekreacją są podstawowe i wymagane. Nowe boisko, oraz boiska 

wielofunkcyjne, oraz obszar skateparku, jak również Zespół boisk „Orlik” będą stanowić miejsce rekreacji dla 

uczniów szkoły oraz centrum sportowe dla lokalnej drużyny piłkarskiej, a także miejsce uczęszczane przez 

mieszkańców w ramach rekreacji. 

5.1. WYMAGANE ELEMENTY PLANOWANEJ INWESTYCJI 

- Przebudowa płyty boiska sportowego wraz z systemem odwodnienia i zraszania 

- Przebudowa płyty boiska pomocniczego wraz z systemem odwodnienia i zraszania 

- Przebudowa trybun sportowych 

- Przebudowa ogrodzenia i budowa ogrodzenia boiska oraz trybun 

- Przebudowa bieżni sportowej 

- Przebudowa istniejącego budynku zaplecza sportowego 

- Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych 

- Budowa strefy aktywności tj; skatepark 

- Przebudowa obiektów zaplecza przy boisku „Orlik” 

- Ewentualne prace renowacyjne i wykończeniowe wymagane do odbioru obiektów. 
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5.2. WYMAGANE ELEMENTY PLANOWANYCH BUDYNKÓW - STADION 

W przedmiotowej inwestycji planuje się budowę nowego budynku stanowiącego zaplecze sportowe dla 

całego obszaru boisk sportowych. W budynku stadionu należy zawszeć; 

 

Piwnice 

a) Pomieszczenia gospodarcze – przeznaczone w głównej mierze jako pomieszczenia magazynowe na sprzęt 

sportowy oraz urządzenia i sprzęt do imprez masowych będący w posiadaniu gminy oraz klubu sportowego. 

b) Kotłownia – miejsce lokalizacji kotła gazowego służącego do ogrzewania budynku w okresie zimowym oraz 

podgrzewania CWU. 

c) Suszarnia – wystarczająca aby zapewnić miejsce dla kompletu strojów dla około 23 zawodników oraz 

personelu zaplecza tj; trenerów oraz sztab szkoleniowy 

 

Parter 

d) Pomieszczenie sędziowskie – pomieszczenie przeznaczone dla co najmniej 3 sędziów, służące dla ich 

odpraw oraz przygotowania przedmeczowego. 

e) Szatnie – Przeznaczone dla co najmniej 23 zawodników, oraz personelu zaplecza tj; trenerów oraz sztab 

szkoleniowy w którym odbędą przygotowania przedmeczowego oraz odpoczynek. 

f) Toalety i prysznice -  Osobne dla każdej szatni, tak aby zawodnicy drużyn mieli dedykowane, bez 

konieczności kontaktu 

g) Pralnia – Wystarczająca aby zapewnić urządzenia dla kompletu strojów całej drużyny tj; zawodników oraz 

sztabu, co najmniej 40 osób. 

h) Toalety zewnętrzne – osobne dla mężczyzn, kobiet, oraz niepełnosprawnych przeznaczone dla kibiców 

podczas imprez masowych 
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5.3. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ - STADION 

 
Rysunek 9 Rzut piwnic projektowanego budynku 
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Rysunek 10 Rzut parteru projektowanego budynku 
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Rysunek 11 Rzut poddasza projektowanego budynku 

 

 
Tabela 1 Zestawienie projektowanych pomieszczeń budynku 

 

Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia 

-1.1 Korytarz 10,6 m2 

-1.2 Toalety męskie 25,1 m2 

-1.3 Klatka schodowa 13,3 m2 

-1.4 Pomieszczenie gospodarcze 51,3 m2 

-1.5 Pomieszczenie gospodarcze 33,1 m2 

-1.6 Pomieszczenie gospodarcze 35,7 m2 

-1.7 Suszarnia 26,4 m2 

-1.8 Pomieszczenie gospodarcze 14,6 m2 

-1.9 Magazyn kotłowni 14,7 m2 

-1.10 Kotłownia 33,1 m2 

-1.11 Pomieszczenie gospodarcze 39,2 m2 

-1.12 Pomieszczenie gospodarcze 15,4 m2 
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0.1 Korytarz 8,3 m2 

0.2 Korytarz 3,3 m2 

0.3 Klatka schodowa 13,3 m2 

0.4 Pomieszczenie sędziowskie 9,7 m2 

0.5 Szatnia sędziów 6,5 m2 

0.6 Toaleta 3,9 m2 

0.7 Prysznic 3,8 m2 

0.8 Pomieszczenie gospodarcze 15,3 m2 

0.9 Pomieszczenie gospodarcze 39,0 m2 

0.10 Pralnia 11,2 m2 

0.11 Toaleta 4,4 m2 

0.12 Sala konferencyjna  46,1 m2 

0.13 Korytarz 5,6 m2 

0.14 Korytarz 5,6 m2 

0.15 Toaleta 15,2 m2 

0.16 Prysznic 10,2 m2 

0.17 Szatnia 33,2 m2 

0.18 Toaleta 15,2 m2 

0.19 Prysznic 10,2 m2 

0.20 Szatnia 33,2 m2 

0.21 Toaleta damska 9,7 m2 

0.22 Toaleta dla niepełnosprawnych 9,3 m2 

0.23 Toaleta męska 9,7 m2 

1.1 Klatka schodowa z korytarzem 35,9 m2 

1.2 Poddasze użytkowe 73,3 m2 

1.3 Poddasze użytkowe 188,2 m2 

 

5.4. WYMAGANE ELEMENTY PLANOWANYCH OBIEKTÓW – SKATEPARK 

Strefę aktywności dla dzieci i młodzieży wykonać na nawierzchni bitumicznej. Elementy kotwić bezpośrednio 

do nawierzchni. Skatepark musi zawierać co najmniej 3 urządzenia, przykładowe rozwiązania przedstawiono w 

punkcie 7.11. Elementy wykonane jako betonowe z klasy co najmniej C30/37 oraz stalowych elementów 

ocynkowanych metodą galwaniczną. Urządzenia nie mogą kolidować z istniejącą siecią gazową G225. 

Wszelkie prace muszą być wykonane wedle uzgodnienia wydanego przez PSG 

Przykładowe rozmieszczenie urządzeń podano na rysunku PZT  

5.5. WYMAGANE ELEMENTY PLANOWANYCH BUDYNKÓW – ORLIK 

Dla zaplecza techniczno-sanitarnego boiska „Orlik” nie są narzucone specjalne wymogi. Inwestor wymaga 

aby nowe obiekty mieściły się w obszarze starych baraków. 

Dopuszcza się utworzenie jednego segmentu zamiast 2 osobnych tak jak to jest w tej chwili 

Funkcje oraz ilość pomieszczeń min taka sama jak w przypadku pierwowzoru 

Wyklucza się dachy płaskie i stropodachy 

Nowe zaplecze wykonane w technologii murowanej z zachowaniem wymogów cieplnych przegród. 
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Wykończenie trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne. 

6. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE – ZAGOSPODAOWANIE 
TERENU 

6.1. CHODNIKI DLA PIESZYCH, 

Zgodnie z rysunkiem PZT, należy zaprojektować ciągi piesze z budynku do bieżni oraz trybun. Chodniki 

muszą posiadać min 120 cm szerokości, być wykonane z kostki betonowej nie frezowanej w dwóch kolorach  

i zapewniać odpowiednie dojścia dla kibiców oraz zawodników. 

Dodatkowo chodniki muszą prowadzić do wszystkich dodatkowych wyjść w ogrodzeniu które zostaną 

zaprojektowane. 

 

6.2. UTWARDZENIE TERENU  

1) Wokół budynku należy wykonać utwardzenie terenu również z kostki betonowej nie frezowanej w dwóch 

kolorach, łączące się z chodnikami, gwarantujące swobodne przejście z budynku, zgodnie z rysunkiem 

PZT.  

2) W miejscu planowanego skateparku wykonać utwardzenie z asfaltu o grubości warstwy ścieralnej min 

5cm na podbudowie z mieszanki niezwiązanej grubości 10cm wykonanej na podbudowie z gruntu 

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o grubości 20 cm 

3) W przypadku potrzeby w miejscu budowy nowego zaplecza uzupełnić istniejące ciągi komunikacyjne 

 

6.3. PARKINGI 

Przy budynku wykonać 6 miejsc parkingowych i jedno miejsce dla niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe o 

minimalnych wymiarach 2,5x5 m, miejsce dla niepełnosprawnych o minimalnych wymiarach 3,6x5 m. 

6.4. SIECI I PRZYŁĄCZA ORAZ INSTALACJE ZEWNĘTRZNE: 

Wymagane przyłącza:  

a) przyłącza instalacji teletechnicznej, 

 

Uwagi:  

1) Przed przystąpieniem do projektowania i prac budowlanych wykonawca zobowiązany jest wykonać na 

własny koszt inwentaryzację geodezyjną oraz ocenę stanu technicznego istniejących przyłączy i innych 

elementów infrastruktury podziemnej na terenie inwestycji oraz bezpośrednio związanych inwestycją 

2) Przyłącza, dostawę mediów i odbiór ścieków należy wykonać zgodnie z uzyskanymi warunkami 

technicznymi dostawy mediów.  

 

Sieci i instalacje zewnętrzne – opis wymagań  

1) Monitoring wizyjny: Należy zaprojektować monitoring wizyjny obejmujący system kamer wraz centralą 

dozorową monitorujący. Wstępnie dobrano: 

Min. 8 kamer dla stadionu 

Min. 4 kamery dla Orlika 

2) Zweryfikować system oświetleniowy boiska na stadionie 

3) Zweryfikować i oszacować dostawę wody do systemu zraszania 
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7. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI ODNOŚCIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI 

7.1. OGÓLNY OPIS ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH 

Rozbudowę i przebudowę infrastruktury sportowej należy przeprowadzić w oparciu o niniejsze PFU oraz 

wytyczne inwestora. 

Wykończenie elewacji: użyte materiały elewacyjne powinny być trwałe, odporne na warunki atmosferyczne  

i zapewniać wysoki poziom estetyki.  

Projektowany budynek należy zaprojektować tak aby był zgodny z MPZP oraz spełniał wymogi stawiane 

przez PFU oraz inwestora. 

Wszelkie proponowane materiały, zarówno w fazie projektowej, jak i realizacji budowy wymagają 

zatwierdzenia Inwestora. Zastosowane materiały wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego mają być 

wysokiej klasy o dużej trwałości, walorach estetycznych i użytkowych przeznaczonych do tego typu obiektów. 

Szczegóły dotyczące wyrobów budowlanych obowiązkowo muszą się znaleźć w dokumentacji projektowej  

i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, włącznie z wymaganiami dotyczącymi 

badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. 

Elementy boisk wielofunkcyjnych i piłkarskich oraz strefa aktywności fizycznej muszą być trwałe, odporne na 

działanie warunków atmosferycznych oraz zapewniające bezpieczeństwo osób z nich korzystających. 

7.2. BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO 

- Fundamenty 

Fundamenty zaprojektować jako ławy oraz stopy fundamentowe. Wykonane z betonu o klasie co najmniej 

C20/25 W8. 

- Podłoga na gruncie 

Podłoga na gruncie zapewniająca odpowiednią izolację od podłoża, spełniająca wymagania przenikania 

ciepła U≤0,3. Wykończenie zgodnie z potrzebą danych pomieszczeń. 

- Ściany 

Ściany nośne budynku wykonać z warstwy konstrukcyjnej o grubości co najmniej 24 cm. Ściany zewnętrzne 

spełniające wymogi przenikania ciepła U≤0,2. Ściany działowe o grubości warstwy konstrukcyjnej 12 cm – 

dopuszcza się ściany na stelaży albumowym z płyt GK 

- Stropy 

Stropy w budynku zaprojektować jako żelbetowe zbrojone o grubości płyty min 18 cm wykonane z betonu 

klasy co najmniej C20/25. 

- Schody 

Schody w budynku zaprojektować jako monolityczne żelbetowe, wylewane na miejscu. 

- Więźba dachowa 

Więźba z drewna klasy min C24. Osadzona na drewnianej murłacie, przytwierdzona do żelbetowego wieńca. 

Więźbę należy zaprojektować aby posiadała wystarczający zapas nośności dla paneli fotowoltaicznych. 

- Pokrycie dachowe 

Pokrycie dachowe w postaci blachodachówki w kolorach ciemnych ( antracyt ) 

- Obróbki blacharskie 

Rynny oraz rury spustowe w takim samym kolorze jak pokrycie dachowe, 

Parapety zewnętrzne w kolorze stolarki okiennej, 

- Elewacje 
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Wykończenie elewacji z tynków elewacyjnych w kolorach jasnych ( biały ) z materiałów odpornych na 

działanie warunków atmosferycznych. 

- Podciągi 

Żelbetowe, monolityczne, wylewane na mokro na miejscu 

- Nadproża 

W przypadku otworów mniejszych niż 3m należy zastosować nadproża systemowe L-19, w przypadku 

większych rozpiętości należy wykonać nadproża żelbetowe. 

- Stolarka okienna oraz drzwiowa 

Stolarka okienna z PCV, trójszybowa, szkło bezpieczne, antywłamaniowe. 

Stolarka drzwiowa z PCV, antywłamaniowa, zamki antywłamaniowe 

Drzwi i okna musze spełniać wymogi przenikalności cieplnej. 

- Wykończenie wnętrz 

Wnętrza wykończone tynkiem wewnętrznym cementowo – wapiennym, pomieszczenia mokre wykończone 

płytkami ceramicznymi. Płytki posiadające odpowiednie parametry antypoślizgowe zapewniające bezpieczne 

korzystanie z pomieszczeń mokrych. 

 

7.3. INSTALACJE SANITARNE 

7.3.1. ŹRÓDŁO ENERGII CIEPLNEJ  

1) Źródłem ciepła w budynku będzie piec gazowy zlokalizowany w piwnicy budynku, zaopatrywany poprzez 

istniejący przyłącz gazowy poddany przebudowie. Piec dobrany indywidulanie na podstawie obliczeń 

zapotrzebowania na ciepło oraz energię. 

2) Brak potrzeby zaopatrywania skateparku 

3) Przy zmianie obiektu należy przewidzieć zmianę źródła ciepła – ogrzewanie oraz c.w.u. podgrzewana za 

pomocą pieca gazowego. 

7.3.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Wykonać jako ogrzewanie powierzchniowe (ściany). Rozmiar grzejników ściennych dobrany do każdego 

pomieszczenia tak aby zapewnić odpowiednią temperaturę w okresie zimowym. 

7.3.3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ 

1) Dla budynku stadionu węzeł wodomierzowy wyposażony w wodomierz sprzężony Ø 50 / Ø 15 wraz z 

kompletnym wyposażeniem z uwzględnieniem reduktora ciśnienia oraz zaworu zabezpieczenia 

antybakteryjnego (antyskażeniowy). Uwzględnić zawór z możliwością poboru próbek w celu badania 

jakości wody. Instalacje prowadzone max. podtynkowo w otulinie izolacyjnej, zawory odcinające na 

każdym odgałęzieniu.  

2) Dla zaplecza „Orlika” wykorzystać istniejące przyłącza  

7.3.4. INSTALACJA PPOŻ 

W przypadku wymogu narzuconego przez rzeczoznawcę ppoż, wykonać z rur stalowych ocynkowanych z 

połączeniami gwintowanymi. Hydranty naścienne w skrzynkach nadtynkowych. Lokalizację szafek 

hydrantowych uzgodnić z rzeczoznawcą p.poż. Jeżeli projekt zostanie uzgodniony przez rzeczoznawcę i 
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określi że budynek stadionu lub zaplecza boiska „Orlik” nie wymaga instalacji ppoż. nalezy przewidzieć montaż 

czujek ppoż. z systemem ostrzegania dźwiękowego. 

7.3.5. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ 

W budynku stadionu oparciu o pojemnościowy wymiennik ciepłej wody zapewniający odpowiednią ilość dla 

zawodników oraz sędziów. Możliwe jest wykonanie 3 osobnych zbiorników dla każdej szatni. Instalację 

wewnętrzną wykonać należy z rur miedzianych łączone za pomocą łączników mosiężnych. Przewody instalacji 

należy izolować cieplnie. 

W zapleczu boiska „Orlik” na tych samych zasadach zapewniające dostateczną ilość wody dla prysznicy. 

Ilość zbiorników dobrana na podstawie ilości stanowisk. 

7.3.6. INSTALAJCA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Całą instalację kanalizacyjną wykonać z rur kanalizacyjnych PVC. Każdy z pionów wyposażyć należy  

w rewizję (na poziomie przyziemia) nad posadzką i wyprowadzenia do kominków wywiewnych umieszczonych 

w dachu obiektu. Po wykonaniu dokonać próby szczelności instalacji kanalizacyjnej. 

7.4. GŁÓWNA PŁYTA BOISKA 

Główną płytę boiska należy wymienić razem z podbudową. Istniejąca murawa naturalna na warstwie humusu 

oraz podbudowie z kruszywa gr ok 60 cm.  

Należy zaprojektować nową płytę boiska w oparciu o badania geologiczne, wyposażoną w system zraszania 

z istniejącej studni i system drenażowy. 

Murawa musi posiadać min 100 mm górnej warstwy korzeniowej i min 50 mm dolnej. Warstwy korzeniowe 

posadowione na min 50 mm warstwy materiału wypełniającego oddzielonego za pomocą geowłókniny od 

systemu drenażowego. Dopuszcza się stosowanie komórkowych paneli drenażowych oddzielonych od gruntu 

rodzimego za pomocą membrany izolacyjnej oddzielającej je od gruntu. 

7.4.1. SYSTEM ZRASZANIA 

Płytę boiska wyposażyć w automatyczny system zraszania, centralę umieścić w budynku. System zraszania 

z możliwością wykorzystania odsączonej wody z powrotem do własnych celów.  

System musi zapewnić ok 4l wody na każdy m2 murawy w okresie przejściowym, w okresie letnim ok 15l na 

każdy m2. Zraszacze muszą utrzymać zawilgocenie murawy do ok 10-15 cm. 

Ilość zraszaczy oraz promień dobrane indywidualnie. System i oprogramowanie ma obejmować okres 

całoroczny. 

Odprowadzenie wód ma odbywać się do zbiorników wkopanych w grunt w celu dodatkowego zapewnienia 

wody do podlewania płyt boisk. 

7.5. BOISKO POMOCNICZE 

Wykonane na takich samych zasadach jak główne. 

7.6. BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA 

Istniejącą bieżnie przebudować zgodnie z rysunkiem PZT zapewniają odpowiednią odległość od właściwego 

boiska piłkarskiego. Bieżnia musi posiadać min 4 tory po 80 cm szerokości każdy. Całość bieżni musi otaczać 

boisko. 
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Nawierzchnię bieżni należy wykonać jako „Sandwich” np. Epufloor BSW – składającej się z dolnej warstwy 

SBR i górnej warstwy wylewanej z poliuretanu i EPDM. 

Grubość warstw min. 7 mm każda - dobrana tak aby z torów korzystano podczas zająć i zawodów szkolnych 

jak i gminnych lub powiatowych imprez np; zawodów strażackich. 

7.7. SKOK W DAL 

Zgodnie z rysunkiem PZT w południowo-wschodniej części bieżni wykonać bieżnię do skoku w dal poprzez 

przedłużenie jednego toru. Tor należy wydłużyć po zewnętrznej krawędzi o ok 6,5 m tak aby zmieścić 

piaskownicę o wymiarach min 8x3 m. Piaskownicę wykonać z stalowej skrzyni betonowanej w podłożu z 

elementów wodoodpornych. Piaskownica o głębokości min 30 cm. 

7.8. BOISKA FIELOFUNKCYJNE 

Obok budynku wykonać 2 boiska wielofunkcyjne. Jedno o wymiarach ok 20x27 m przeznaczone do 

koszykówki, piłki nożnej, oraz piłki ręcznej. Drugie boisko o wymiarach ok 15x27 przeznaczone do siatkówki 

oraz tenisa. 

Nawierzchnię boisk wykonać jako „Sandwich” np. Epufloor BSW – składającej się z dolnej warstwy SBR i 

górnej warstwy wylewanej z poliuretanu i EPDM – typowe rozwiązanie dla boisk szkolnych. 

Podczas prac związanych z zapleczem boiska „Orlik” należy uwzględnić wyczyszczenie, konserwację oraz 

ponowne pomalowanie istniejącej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego. 

7.9. OGRODZENIA, PIŁKOCHWYTY 

Całość ogrodzenia wokół obszaru poddać wymianie. Nowe ogrodzenie max 2,2 m wysokości ponad poziom 

gruntu. Wykonane z paneli siatkowych montowanych na słupkach. Elementy malowane proszkowo, 

zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. W wyznaczonych miejscach wykonać bramy 

oraz furtki dla kibiców i użytkowników obiektu. Bramy i furki dedykowane do rozwiązań tego typu. 

Za pomocą ogrodzenia niskiego ( 1,2 m ) wydzielić trybuny od boiska oraz między sobą tak aby nikt w 

niepożądany sposób nie mógł wtargnąć na płytę podczas meczu. Co ok 50m zamontować furki. 

Zapewnić osobne ogrodzenie dla trybun zawodników z możliwością swobodnego wejścia na płytę boiska. 

 

Za bramkami boiska głównego i pobocznego zamontować piłko chwyty o wysokości min 8m ponad 

powierzchnię boiska. Siatka piłko chwytów co najmniej 8x8 cm o grubości liny min 5 mm. 

Do boisk wielofunkcyjnych piłko chwyty o wysokości min 6m z każdej strony. Siatka piłko chwytów co 

najmniej 8x8 cm o grubości liny min 5 mm. 

7.10. TRYBUNY SPORTOWE 

Istniejące trybuny monolityczne usunąć, w ich miejsce wykonać utwardzenie terenu z kostki brukowej z 

przygotowanymi miejscami na montaż trybun stalowych. 

Nowe trybuny wykonać w konstrukcji stalowej, przytwierdzone na stałe, zadaszone. Zgodnie z wymogami 

PZPN dla III ligi zapewnić min 500 miejsc siedzących dla kibiców z czego min 5% ale nie mniej niż 50 miejsc 

dla kibiców drużyny gości. Sektor gości zlokalizowany na osobnej trybunie. 

Zapewnić 2 trybuny dla zawodników, każda min 30 miejsc siedzących. 
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Zdjęcie  9 Przykład trybuny na 102 miejsca 

Źródło: https://www.phuwamet.com.pl/trybuny-sportowe.php 

 
Zdjęcie  10 Przykład trybuny na 252 miejsca 

Źródło: https://prostar.pl/oferta/trybuny-modulowe 
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7.11. STREFA AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY 

Strefę aktywności dzieci i młodzieży wykonać zgodnie z PZT, obok wjazdu od strony północnej. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na sieć gazową G225 biegnącą blisko strefy. Rurę należy zabezpieczyć zgodnie z 

uzgodnieniem wydanym przez PSG. Urządzenia montowane bezpośrednio do podłoża asfaltowego. 

Ilość urządzeń strefy dostosowana do wielkości całej strefy tak aby wykorzystać jak najwięcej miejsca i 

stworzyć możliwie atrakcyjną przestrzeń. Minimalna ilość urządzeń; 3 tj; 2 skrajne rampy oraz rampa środkowa 

zgodnie z przykładowymi zdjęciami. 

Dopuszcza się utworzenie tzw. wanien za zgodą PSG zachowując przy tym odpowiednią odległość i 

bezpieczeństwo.  

 

 
Zdjęcie  11 Przykład urządzania skateparku 

Źródło: https://muller.com.pl/pl/zestawy-na-skatepark/skatepark-funbox/funbox-nr-15 

 

 
Zdjęcie  12 Przykład urządzenia skateparku 

Źródło: https://muller.com.pl/pl/zestawy-na-skatepark/zestawy-quarter-pipe/quarter-nr-1 

 

https://muller.com.pl/pl/zestawy-na-skatepark/skatepark-funbox/funbox-nr-15
https://muller.com.pl/pl/zestawy-na-skatepark/zestawy-quarter-pipe/quarter-nr-1
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Zdjęcie  13 Przykład gotowego skateparku 

Źródło: https://www.techramps.com/proces-budowy-skateparku,i/plac-i-nawierzchnia,g 

 

7.12. ZAPLECZE PRZY BOISKU ORLIK 

Na działce 1557/1 obejmującej boisko „Orlik” obok szkoły należy usunąć stare zaplecze kontenerowe, w 

miejsce to należy wybudować nowe, na zasadach ogólnie przyjętych obok tego typu boisk, posiadające toalety, 

pomieszczenie przeznaczone dla dozorcy oraz pomieszczenie magazynowe na sprzęt sportowy. 

Nową konstrukcje wykonać w technologii murowanej, wszystkie przegrody powinny zapewniać wymagany 

współczynnik przenikania ciepła. Dach spadowy zgodnie z zapisami MPZP. 
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Zdjęcie  14 Lokalizacja zaplecza techniczno-sanitarnego 

Źródło; geoportal.pl 

7.13. INSTALACJE GAZOWE 

Do istniejącego budynku doprowadzony jest przyłącz gazowy, należy go przebudować tak aby zaopatrywał 

piec gazowy w kotłowni w nowym  budynku. Instalacja gazowa będzie służyć tylko do zaopatrywania pieca w 

paliwo 

7.14. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

7.14.1. INSTALACJE I SIECI ELEKTROENERGETYCZNE 

1. Przewiduje się przebudowę zasilania obiektu zaplecza stadionu zgodnie z technicznymi warunkami 

zasilania o które Wykonawca wystąpi do PGE Dystrybucja S.A. i zrealizuje warunki jakie będą wynikały z 

uzyskanych warunków. 

2. Wykonawca zaprojektuje i wykona budowę rozdzielnicy głównej i wykona wewnętrzne linie zasilające 

zgodnie z projektem technologicznym.  

3. Należy w projektowanych obiektach wykonać instalację oświetlenia podstawowego 230 V AC  

i instalację oświetlenia awaryjnego. 

4. Instalację siły technologicznej, gniazd wtyczkowych 230 VAC i 400 VAC; 

5. Instalację oświetlenia administracyjno-nocnego 230 VAC; 

6. Instalację gniazd wtyczkowych 230 VAC dedykowanych; 

7. Instalacja dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym; 

8. Instalacja uziemień ochronnych i roboczych, 

9. Instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa; 

10. Przy zadaniu nr 2 nie przewidziano robót energetycznych 
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11. Przy zadaniu nr 3 zasady zalizania i ich warunki nie ulegną zmianom. Dopuszcza się zmianę przyłączy 

co zależy od projektanta i wykonawcy 

7.14.2. KOLIZJA NAPOWIETRZNEJ SIECI ENERGETYCZNEJ 

PFU wymaga przebudowania napowietrznej sieci elektrycznej biegnącej nad obszarem w północno – 

wschodniej części, na warunkach wydanych przez PGE. Napowietrzną sieć elektryczną należy poprowadzić 

doziemnie między najbliższymi słupami energetycznymi. 

7.14.3. INSTALACJA OŚWIETLENIA 

Zapewnić centralę sterującą oświetleniem na całym obszarze z wydzieleniem odpowiednich obszarów i 

możliwym osobnym rozliczeniem; 

- oświetlenie budynku i wokół niego 

- oświetlenie każdego z dwóch boisk wielofunkcyjnych  

- oświetlenie boiska pomocniczego 

- oświetlenie trybun 

- oświetlenie głównego boiska z masztów oświetleniowych 

- oświetlenie strefy aktywności dzieci i młodzieży ( wedle uzgodnień z inwestorem ) 

- oświetlenie chodników i ciągów pieszo jezdnych ( wedle uzgodnień z inwestorem)  

 

Oświetlenie boisk wielofunkcyjnych i ciągów pieszo jezdnych za pomocą opraw zewnętrznych do systemów 

oświetleniowych boisk sportowych 

 

Oświetlenie trybun, boiska głównego i pomocniczego za pomocą masztów oświetleniowych, min liczba 4  

o mocy i natężeniu dobranych na podstawie obliczeń naświetlenia i wymagań inwestora. 

7.15. INSTALACJE TELETECHNICZNE 

7.15.1. INSTALACJA TELEFONICZNA I TELETECHNICZNA (LOGICZNA) LAN:  

a) Dla zadania nr 1 instalacja komputerowa LAN na stanowiskach biurowych i komputerowych w Sali 

konferencyjnej, dostęp bezprzewodowy WiFi do sieci dla użytkowników (sieć publiczna) w obrębie całego 

budynku, centrala telefoniczna.  

b) Dla zadania nr 3 instalacja komputerowa LAN tylko w pomieszczeniu opiekuna 

 

Instalacje uzgodnić dodatkowo na etapie projektu. 

7.15.2. INSTALACJA CCTV  

W budynku przewiduje się instalację systemu monitoringu za pomocą cyfrowych kamer kolorowych 

stałopozycyjnych o wysokiej rozdzielczości umieszczonych wokół budynku. 

Projektuje się zastosowanie kamer w technologii IP pracujących w systemie dzień/noc, umożliwiających 

obserwację obrazów kolorowych w dzień i czarno-białych w nocy. Obrazy z kamer poprzez dedykowane 

okablowanie strukturalne jest przesyłane do serwera. Będą tam rejestrowane na twardych dyskach. Dostęp do 

obrazów na żywo i zarejestrowanych jest możliwy poprzez sieć komputerową. 

Sygnały z kamer będą przekazywane – część bezpośrednio do szafy dystrybucyjnej w której zabudowany 

będzie rejestrator obrazu. 
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Odczyt obrazu odbywać się będzie za pomocą monitora LCD19” zainstalowanego w pomieszczeniu 

gabinetu.  

Wszystkie kamery podłączone będą z urządzeniami w szafie dystrybucyjnej przewodami skrętkowymi 

FTP/UFTP kat.6.  

Zgodnie z zamówieniem zamawiającego systemowi monitoringu CCTV należy zapewnić system 

rezerwowego zasilania dla podtrzymania pracy kamer przez co najmniej 30 minut po zaniku zasilania z sieci 

energetyki zawodowej. 

Należy w szafie dystrybucyjnej w której zabudowany będzie rejestrator zamontować UPS typu np. SMART-

UPS-3000kVA. 

 

a) Kamery rozmieścić tak, aby ich zakresem objąć:  

 teren zewnętrzny wokół budynku,  

 wejścia do budynku,  

 parter oraz piwnice, 

 trybuny sportowe 

 strefę aktywności dla dzieci i młodzieży 

 główną płytę boiska 

 boisko pomocnicze 

 boiska wielofunkcyjne 

 wejścia na obszar 

 

b) Wymagania dla kamer:  

 rozdzielczość Full HD,  

 kamery zewnętrzne IP67,  

 dla kamer zewnętrznych zasięg co najmniej 30 m,  

 kamery wewnętrzne kopułowe,  

 

c) Zapewnić zdalny chroniony hasłem dostęp do systemu poprzez sieć komputerową Internet,  

d) Bazy dyskowe tak dobrać do ilości kamer, aby możliwy był odczyt zapisów z min. jednego miesiąca wstecz,  

 

Minimalne ilości kamer; 8 dla stadionu oraz min 4 dla boiska „Orlik” 

7.15.3. INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA:  

Uzgodnić na etapie składania ofert oraz podczas projektowania z inwestorem. 

a) zaprojektować instalację sygnalizacji włamania z uwzględnieniem budowy modułowej z magistralą typu 

„BUS” z możliwością podłączenia modułów bezprzewodowych,  

b) zarządzanie w holu wejściowym w zabezpieczonej skrzynce,  

c) czujki ruchu w komunikacji ogólnej i wszystkich pomieszczeniach wyposażonych w okna lub drzwi 

zewnętrzne,  

d) kontaktrony w drzwiach zewnętrznych i oknach na wszystkich poziomach,  

e) zabezpieczenia przeciw włamaniu od strony dachu (klapy wyłazowe na dach), 

f) alarmowanie w pomieszczeniu dyrektora z możliwością powiadamiania zdalnego (policja, grupa 

interwencyjna).  
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7.15.4. INSTALACJA PRZYWOŁAWCZA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:  

a) instalacja przywoławcza w toalecie dla osób niepełnosprawnych,  

b) sygnalizacja optyczno–dźwiękowa w gabinecie,   

c) sygnalizacja optyczna nad drzwiami toalety.  

7.16. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 

Instalacja fotowoltaiczna z paneli monokrystalicznych. 

Panele odporne na działanie warunków atmosferycznych – co najmniej certyfikat IP67 

Ilość paneli, moc oraz sprawność dobrać na podstawie obliczeń i wymagań inwestora, jeżeli będzie to 

możliwe, panele zamontować na budynku stadionu oraz budynku przy boisku „Orlik” 

 

Instalację fotowoltaiczną zaprojektować indywidualnie w oparciu o obliczone zapotrzebowanie. Instalacja ma 

służyć zmniejszeniu opłatom za energię elektryczną oraz zapewnieniu dodatkowego źródła energii dla 

budynku. 

7.17. WYMOGI PZPN 

Przy projektowaniu stadionu należy kierować się wymaganie PZPN kwalifikującymi obiekt do rozgrywek III 

ligi piłkarskiej. 

Przy projektowaniu zaplecza boiska „Orlik” zastosować wymagania ogólne dotyczące boisk szkolnych i 

obiektów ogólnodostępnych. 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

8.1. OPIS OGÓLNY INWESTYCJI POWINIEN ZAWIERAĆ CO NAJMNIEJ:  

1) określenie przedmiotu inwestycji wraz z określeniem efektów jego realizacji 

2) wstępne zestawienie planowanego wyposażenia instalacji w niezbędne urządzenia technologiczne,  

3) podanie zapotrzebowanie na energię elektryczną, wodę, inne media,  

4) zestawienie ilości pracowników potrzebnych do utrzymania obiektu, obsługi stanowisk. 

5) opis grup odpadów powstających w trakcie eksploatacji obiektu,  

6) bilans energetyczny zawierający zestawienie poborów energii urządzeń technologicznych oraz wszystkich 

innych urządzeń pomocniczych (powinien określać moc przyłączeniową oraz moc nominalną),  

7) bilans wodny/ścieków (powinien uwzględniać wszystkie źródła poboru wody i odprowadzenia 

ścieków/odcieków),  

8.2. PROJEKT BUDOWLANY 

Projekt Budowlany należy opracować zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz 

rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego z późniejszymi zmianami. Projekt budowlany oprócz projektu budynku powinien zawierać 

wszystkie wymaganie opracowania i branże, w tym przede wszystkim projekt zagospodarowania terenu, dróg  

i parkingów oraz sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych.  

Na podstawie projektu budowlanego Wykonawca winien uzyskać prawomocną decyzję pozwolenia na 

budowę wydaną przez Starostę Leżajskiego 

Należy opracować wszystkie niezbędne dokumenty i uzgodnienia uzyskania decyzji oraz wykonania zadań. 
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Zadanie nr 2 mino braku wymogu pozwolenia na budowę przebiega w kolizji z linią G225, inwestor sugeruje 

wykonać pozwolenie na budowę aby później móc zastosować zmiany jako nieistotne odstępstwa. 

Dla każdego z zadań należy uzyskać osobne decyzje o pozwoleniu na budowę 

8.2.1. Projekt zagospodarowania terenu 

Projekt zagospodarowania terenu sporządzić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

PZT musi zawierać wszystkie niezbędne elementy wymienione w rozporządzeniu niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na budowę. W projekcie należy zawrzeć wszystkie niezbędne elementy które są wymienione w 

niniejszym PFU. 

8.2.2. Projekt architektoniczno – budowlany 

Projekt architektoniczno-budowlany sporządzić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt PAB musi zawierać wszystkie 

niezbędne elementy wymagane do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.  

8.2.3. Projekt techniczny 

Projekt techniczny sporządzić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dla każdego z zadań należy wykonać niezbędne 

obliczenia konstrukcyjne, rozwiązania techniczne oraz wymagane rysunki dla wszystkich niezbędnych branż. 

8.3. DOKUMENTY BUDOWY I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Zgodnie z prawem budowlanym jako dokumentację powykonawczą należy rozumieć dokumentację budowy  

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. Wykonawca (kierownik budowy) ma obowiązek zapewnienia przy wykonywaniu robót 

budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy. To znaczy, że kierownik budowy powinien 

również móc udowodnić, że zastosowane wyroby budowlane zostały legalnie wprowadzone do obrotu  

i posiadają właściwości określone w projekcie budowlanym przez zgromadzenie dokumentów, z których to 

wynika. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany, w stosunku do projektu 

budowlanego i wykonawczego, wynikłe w trakcie realizacji robót. 

9. ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU REMONTU OBIEKTÓW 

9.1. OGÓLNE WYMAGANIA PROJKETOWE 

Przy projektowaniu obiektu należy przyjąć następujące wymagania ogólne:  

1) urządzenia i obiekty zaprojektować stosownie do wymagań występujących dla danych budynków oraz 

funkcji i obowiązujących norm:  

a) Projektowanie bez barier – wytyczne  

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie 

c) Eurokod 2  

2) proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję,  
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3) proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością pracy, wysokim 

standardem wykonania,  

4) należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które nie spowodują 

przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem planowanej inwestycji oraz zminimalizują 

możliwości wystąpienia awarii,  

5) należy wytypować urządzenia technologiczne o niskiej energochłonności i niskiej mocy akustycznej, w celu 

minimalizacji emisji hałasu do środowiska naturalnego podczas pracy urządzeń.  

 

Wszystkie zastosowane materiały i wykończenia powinny zapewniać długotrwałą przydatność w warunkach 

klimatycznych panujących w rejonie inwestycji. Wszystkie materiały i elementy gotowe powinny odpowiadać 

warunkom miejscowym i środowiskowym oraz aktualnie obowiązującym normom i przepisom. Produkty  

i materiały mające kontakt z wodą muszą posiadać atest, wydany przez Państwowy Zakład Higieny, 

potwierdzający przydatność do stosowania w instalacjach wody pitnej. 

9.2. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z KOSZTAMI EKSPLOATACJI OBIEKTU 

W trakcie prowadzenia prac projektowych należy zwrócić szczególną uwagę na minimalizację kosztów 

eksploatacji obiektu. Na etapie koncepcji architektonicznej, Wykonawca przedstawi opis rozwiązań 

technicznych i technologicznych wpływających na wartości kosztów eksploatacyjnych. W opisie należy 

przedstawić obliczenia rocznych kosztów mediów. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie 

właściwych parametrów zgodnych z wymaganiami dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych, gdzie 

priorytetem będzie komfort wentylacyjny osób korzystających. Jako podstawę do obliczeń należy przyjąć  

i przedstawić zestawienie wszystkich urządzeń wpływających na wartość poszczególnych pozycji kosztów 

eksploatacyjnych. Zamawiający pozostawia sobie prawo weryfikacji kompletności w/w zestawienia. 

9.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ZEWNĘTRZNYCH I ORGANIZACJI BUDOWY 

9.3.1.  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Teren inwestycji jest zabudowany i zagospodarowany. Wykonanie wszelkich niezbędnych robót 

wyburzeniowych, rozbiórkowych i przygotowawczych wchodzi w zakres obowiązków Wykonawca. Wykonawca 

jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia  

i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 

wykończeniowych. Wykonawca jest zobowiązany podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

9.3.2.  Oznakowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do prac, teren robót lub jego część przewidzianą na prowadzenie prac należy 

zabezpieczyć zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastępczego. Szczególnego 

zabezpieczenia wymagają ciągi piesze oraz wejścia i wjazdy do istniejących obiektów. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na wyznaczenie dojazdów dla służb miejskich i ratowniczych. Teren budowy należy ogrodzić, 

oznakować i zapewnić stały dozór. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
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urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

9.3.3.  Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych 

Na terenie inwestycji znajdują się przyłącza, mogą się również znajdować sieci i urządzenia techniczne 

należące do podmiotów trzecich. Wykonawca odpowiada za przebudowę i/lub wymianę przyłączy a także – 

jeśli zajdzie taka potrzeba – zabezpieczenie infrastruktury podziemnej oraz za zaprojektowanie i wykonanie 

wszelkich niezbędnych zabezpieczeń i przekładek w porozumieniu z inwestorem i gestorami sieci 

9.3.4.  Warunki bezpieczeństwa 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności zobowiązany jest 

wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 

konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych 

na placu budowy. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

9.3.5. Kontrola jakości robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

9.3.6.  Odbiór robót 

Odbiór robót będzie odbywał się na zasadach określonych w odpowiednich zapisach dokumentacji 

projektowej (w tym przede wszystkim STWiOR) i Umowie. Należy przewidzieć co najmniej następujące 

odbiory:  

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiory częściowe poszczególnych rodzajów robót budowlanych i montażowych,  

c) odbiory instalacji i urządzeń technicznych,  

d) odbiór ostateczny (końcowy),  

e) odbiór po upływie okresu rękojmi,  

f) odbiór pogwarancyjny – upływie okresu gwarancji. 

9.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH 

9.4.1. Roboty konstrukcyjne, budowlane i montażowe 

Materiały i wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów i być zgodne dokumentacją projektową i STWiOR, a Wykonawca będzie 

posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy  

o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących 

materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
KONCEPCJA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO

PRZEKRÓJ S-01
PRZEGRODY:

DA1
- Pokrycie dachowe
- Konstrukcja z łat i

kontrłat 4 cm
- Membrana dachowa

- Wełna izolacyjna 25 cm
- Krokwie 8x20 cm

- Płyty GK na ruszcie

P1
-Warstwa wykończeniowa
pomieszczenia ( ok 2 cm )
- Wylewka betonowa 4 cm
- Membrana paroszczelna

-Styropian 8 cm
- Płyta żelbetowa 18 cm
- Tynk wewnętrzny 1 cm

P2
Warstwa wykończeniowa

pomieszczenia ( ok 2 cm )
- Wylewka betonowa 5 cm

- Membrana
przeciwwilgociowa

-Płyta żelbetowa 15 cm
- Styropian XPS 8 cm

- Wylewka betonowa 5cm
-Piasek 15cm

SZ1
- Tynk zewnętrzny 1,5 cm

-Warstwa izolacyjna 20 cm
- Warstwa konstrukcyna 24 cm

- Tynk wewnętrzny 1,5 cm

SW1
- Tynk wewnętrzny 1,5 cm

- Wartstwa konstrukcyjna 24cm
- Tynk wewnętrzny 1,5 cm

SW2
- Tynk wewnętrzny 1,5 cm

- Warstwa konstrukcyjna 12 cm
- Tynk wewnętrzny 1,5 cm



GSPublisherVersion 0.83.100.100

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

powiat leżajski
jedn. ewid.: Kuryłówka Gmina

obręb: 0044, Kuryłówka

ul. Poniatowskiego 34, 37-500 Jarosław
tel. 886-220-660, www.centerprojekt.pl
NIP:7922080301 REGON: 368187683

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NAZWA OPRACOWANIA:

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:

FUNKCJA/
BRANŻA: Imię i Nazwisko / Nr Uprawnień Podpis

NAZWA RYSUNKU

FAZA: DATA: SKALA: NR RYS.:

P.F-U. 10.2023 r.

ASYSTENT
PROJEKTANTA inż. Karol SKRZYPEK

Gmina Kuryłówka
Kuryłówka 527

37-303 Kuryłówka

PROJEKTANT
KONSTRUKCJA

mgr inż. Marcin Rymarz
PDK/0313/PWOK/18

Przekrój S-02

A-5.0

4

4

3

3

2

2

1

1

-2,41

0,00

0,90

3,90

1,85

-0,67

-0,05

-0,33

0,57

3,57

0,57

3,57

6,90

29
8

33
26

7
33

P1

P2

SW1

SW2
SZ1

P1

DA1

33
6

35
7

33
8

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
KONCEPCJA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO

PRZEKRÓJ S-02
PRZEGRODY:

DA1
- Pokrycie dachowe
- Konstrukcja z łat i

kontrłat 4 cm
- Membrana dachowa

- Wełna izolacyjna 25 cm
- Krokwie 8x20 cm

- Płyty GK na ruszcie

P1
-Warstwa wykończeniowa
pomieszczenia ( ok 2 cm )
- Wylewka betonowa 4 cm
- Membrana paroszczelna

-Styropian 8 cm
- Płyta żelbetowa 18 cm
- Tynk wewnętrzny 1 cm

P2
Warstwa wykończeniowa

pomieszczenia ( ok 2 cm )
- Wylewka betonowa 5 cm

- Membrana
przeciwwilgociowa

-Płyta żelbetowa 15 cm
- Styropian XPS 8 cm

- Wylewka betonowa 5cm
-Piasek 15cm

SZ1
- Tynk zewnętrzny 1,5 cm

-Warstwa izolacyjna 20 cm
- Warstwa konstrukcyna 24 cm

- Tynk wewnętrzny 1,5 cm

SW1
- Tynk wewnętrzny 1,5 cm

- Wartstwa konstrukcyjna 24cm
- Tynk wewnętrzny 1,5 cm

SW2
- Tynk wewnętrzny 1,5 cm

- Warstwa konstrukcyjna 12 cm
- Tynk wewnętrzny 1,5 cm
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ELEWACJE

ELEWACJA PÓŁNOCNA

ELEWACJA WSCHODNIA
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ELEWACJA POŁUDNIOWA

ELEWACJA ZACHODNIA


