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1. WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
1. CZESC OGOLNA - Wstep
KOD CPV

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45231110-9 — Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggdéw

45262310-7 - Zbrojenie

45262300-4 - Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45320000-6 - Roboty izolacyjne
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45430000-0 - Pokrywanie podtdg i $cian
45442100-8 - Roboty malarskie

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne
1.1. Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych

z realizacjg zadania ,,Budowa altany, jako obiektu sceny ”.
1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robodt

opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspdlne dla robdt objetych

poszczegolnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Przedmiar robot - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich

wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu

budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe

obiektu budowlanego.

Teren budowy - przestrzen w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez

urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie budowy lub wykonywanie robot

budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe¢ wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy sluzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, ksigzka obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik

montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania

w budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie

wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za

prowadzonag budowg.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci
wykonywanych robdt budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja

Projektowa.

Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie

dodatkowych zatacznikow. Wpisy wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm begdzie rozumiane jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze
wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym dla danego

zagadnienia.
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane.

STWIORB — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot — dokument okre$lajgcy warunki robot

objetych zamowieniem.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegoétowych instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogoélnych przepisow Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robot budowlano -

montazowych.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru

w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Po zlozeniu oferty przyjmuje sig¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny

przedmiotu zamdwienia.

Oferent jest $wiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wlasne, za wszystkie btedy, uchybienia i szkody

jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robot i dostaw.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu obiektu do chwili odbioru koncowego

robot.

2. PLAC BUDOWY

2.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie
w terminie okreslonym w umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatacznikow do protokotu przekazania placu budowy:
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot

- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej

- dwa egzemplarze STWIORB

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezb¢dnych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a koszty

z tego tytutu ponoszone zawierajg si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie .

2.2 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektows i Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robot
Budowlanych.

Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot stanowia integralng czgs¢
umowy, a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byty

zawarte w catej dokumentacji.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wlasnej weryfikacji przedmiaru

w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasniaé w trakcie negocjacji. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze

Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa oraz

specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty beda musiaty by¢ zastapione innymi, spetniajacymi wymagania

a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchytki w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Wykonawca nie moze czerpa¢ korzysci
z tytutu btedow lub przeoczen znajdujacych sie¢ w Dokumentacji lub Specyfikacjach Technicznych i w przypadku
ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela Inwestora, ktory zadecyduje

0 wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
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2.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy umozliwiajacy prawidlowy tryb pracy w czasie

remontu budynkow.

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat urzadzenia

zabezpieczajace: znaki ostrzegawcze, zapory, itp. i podejmie

wszystkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robdt i zachowania warunkéw bezpieczenstwa ruchu kotowego

i pieszego.

Wykonawca zapewni statle warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to
niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia

zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Biezgca kontrola stanu i kompletnosci
oznakowania robét, wraz z jego korekta wynikajacg z postepu i lokalizacja robot, spoczywa na Wykonawcy.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wiaczony w ceng ofertowa i nie podlega odrebnej zaptacie.

2.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.
W okresie trwania remontu Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowal wszelkie wuzasadnione kroki majagce na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn

powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacj¢ magazynow, sktadowisk, rozkopow, drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

2.5 Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty latwopalne beda

sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robot albo przez personel Wykonawcy.
2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig¢
uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bgda miaty aprobate
techniczng [ wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatbw na $rodowisko. Materiaty, ktéore s3a szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow administracji

panstwowej.
2.7 Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowiagzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej

i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.

Wykonawca uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji

dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi,
kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wilasciwego oznakowania

i zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong drzew, krzewow, kwietnikow i trawnikow znajdujacych si¢ obrebie

prowadzonych robét.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementdéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$é
wynikajaca z przepisow Ustawy ,,O ochronie i ksztalttowaniu §rodowiska". Wykonawca zobowigzany jest do
uporzagdkowania

oraz przywrocenia na wlasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew, krzewow zasiania traw

w razie ich zniszczenia).
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2.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
teren budowy. Wykonawca dokona napraw wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Inspektora Nadzoru.
2.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegbélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;.
2.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od

daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru

powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
2.11 Stosowanie si¢ do przepisow prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

3. Materialy

3.1. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy za materialy.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt powinny by¢ nowe i nieuzywane
(wyjatkiem sa materialty zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela inwestora do demontazu
i ponownego montazu). Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrddla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot.

3.2. Wymagania w stosunku do materialow nalozone przez Ustawy i Rozporzadzenia.

Wyroéb budowlany nadaje si¢ do zastosowania przy wykonywaniu robot budowlanych jezeli jest:
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1. Oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami

podstawowymi,

2. Umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki

budowlanej, albo
3. Oznakowany, z zastrzezeniem ust.4 ( Ustawy z dnia 16.04.2004 r.) znakiem budowlanym B.
3.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jako$ciowych materiatow uzytych do
realizacji rob6t. Do wykonania robdt budowlanych nalezy stosowaé ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa
z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 péz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi

przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznos$ci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu - na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisoéw i dokumentow

technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng jezeli nie sg objete

certyfikacja w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatdéw dla ktorych warunki szczegdétowe wymagaja atestow, kazda partia materialow
dostarczona na budowg powinna posiadaé atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy. Wykonawca zobowigzany

jest na biezgco kontrolowaé jakos¢ wbudowanych materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot, niz te dla ktéorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem

i niezaptaceniem.
3.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos$¢ do robot i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow begda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.
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3.5. Materialy r6wnowazne.

Ilekro¢ w dokumentacji technicznej, STWiORB lub w przedmiarze jest podana nazwa wlasna materiatu, numer
katalogowy lub producent nalezy to traktowaé jako rozwigzanie przyktadowe okre$lajace standard, wyglad
i wymagania techniczne. Wszelkie materiaty rownorzgdne akceptowane ( przed zakupem ) przez Inwestora

i projektanta moga zosta¢ zastosowane.
Jako rownowazne uwaza si¢ materiaty:

1. Materiaty wykonczeniowe — materialy o zgodnym z przewidzianym w dokumentacji wygladzie, rozmiarze,
spelniajacym te same funkcje, posiadajace europejskie atesty dopuszczajace do zastosowania w obiektach

uzytecznos$ci publicznej, majace nie krotsza (od podanych w projekcie ) gwarancje producenta i spetniajace

wymagania bhp i p.poz.. Wszystkie widoczne materialy wykonczeniowe powinny zosta¢ zaakceptowane przez

inwestora, projektanta i uzytkownika przed ich zakupem pod rygorem nie wyrazenia zgody na ich zastosowanie.

4. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet ktory gwarantowac bedzie wymagang jako$¢ oraz terminowosc
wykonywanych robot. Doboér sprzetu wymaga akceptacji i powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Sprzet nie
gwarantujacy nalezytego wykonania robdt zostanie nie dopuszczony do robot. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Podczas transportu sprzg¢tu po drogach publicznych Wykonawca
powinien przestrzega¢ obowigzujacych ograniczen odno$nie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia

spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdow. Podczas transportu materiatow po
drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi
pojazdow. Wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz

do placu budowy, Wykonawca bgdzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt.

Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Liczba $rodkow

transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

6. Wykonanie robot

Technologia wykonania robdt wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegdélowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych przepisow Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -

montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robodt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STWiORB, oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze

w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i jakosci materiatow. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ badania materiatdéw, ktore budza watpliwosci co do
jakosci. Koszty tych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym

wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Do kontroli robdt i materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych uprawniony jest Inspektor
Nadzoru. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce, a w przypadkach szczegoélnych — Inwestora -

Zamawiajacego.
7.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru, programu
zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czg$¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osoéb odpowiedzialnych za
jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot, system(sposob i procedure) proponowane;j

kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow budowlanych,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
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7.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli rob6t begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor
Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot
z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w STWIORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, Ze
wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane

z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonaweca.
7.3. Pobieranie probek.

Ilo$ci i czgstotliwos¢ pobieranych probek okreslaja normy i warunki szczegdtowe. W innej sytuacji probki
pobierane sg losowo. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru mozliwo$¢ wziecia udziatu
w pobieraniu probek. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki i wykonywaé badania niezaleznie od Wykonawcy

na koszt Zamawiajgcego, wowczas jednak probki powinny by¢ pobierane w obecnosci Wykonawcy.
7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
7.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

7.6. Atesty jakoSci materialéow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych szczegotowe specyfikacje techniczne wymagaja atestow, kazda partia

dostarczona na budowe powinna posiadaé atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
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przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych

przez niego badan. Kopie wynikow tych badan wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.
7.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialtow 1 robot
z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatbw 1 robot z dokumentacja projektowa
i STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych Iub dodatkowych badan

i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.
7.8. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru jak i Projektanta i przedstawione im na kazde

zadanie. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
7.8.1. Dziennik budowy

- Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bgdg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do

dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot, przebieg robot, trudnosci i przeszkody

w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
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- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow

robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom Iub

wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzal,
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika Budowy do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
7.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje

do rejestru obmiardw.
7.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione

na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

7.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.

7.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. Obmiar robot

8.1. Zasady okres$lania ilo$ci robo6t i materialéw.

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej. Jesli STWIORB wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach

lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWIORB.
8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w  dobrym stanie,

w calym okresie trwania robot.

9. Odbior robét

9.1. Rodzaje odbioréw.

W  zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWIORB roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czgsciowy

- odbidr koncowy

- odbioér pogwarancyjny

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu ponoszac wszelkie koszty zwigzane z w/w

odbiorami.
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9.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci robot, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacy wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca
zgtasza do odbioru dang czgs$¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru. Jakos¢
i ilo$¢ robot ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow biezgcej kontroli jakosci, na podstawie
zgodnosci robot z dokumentacja projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie

obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.
9.3. Odbidr czeSciowy robot

Polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanej czeSci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
W przypadku gdy umowa dopuszcza czgsciowe rozliczenie zamowienia protokét odbioru czegsciowego robot

stanowi podstawe do wystawienia faktury.

9.4.0dbiér koncowy robot.

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robo6t na danym zadaniu pod wzglgdem ich ilosci, jakoSci i wartoSci.
Zasady dokonywania odbioru kencowego:

- zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcey do dziennika

budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.

- odbidr koncowy zadania powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentow do odbioru

koncowego.

- odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Inspektora Nadzoru

i Wykonawcy

- komisja dokonuje oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja projektowa, szczegdtowymi

specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

- w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow

robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- W czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajace przewidziane przy odbiorach

koncowych wg odpowiednich szczegdétowych specyfikacji technicznych

- podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzorca

przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy.
Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot:

- podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokot odbioru konicowego.
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- do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegodlne asortymenty robot

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegdétowymi specyfikacjami

technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych materialow

- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementéw robot, obiektu. W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru koncowego, to komisja

wyznaczy ponowny termin odbioru.

10. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.

11. Podstawa platnosci

11.1. Ustalenia ogolne.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, kre§lone dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji

projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na

teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku

VAT.
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11.2. Warunki umowy i wymagania ogélne.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkdw umowy 1 wymagan ogoélnych zawartych
w niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione

w kosztorysie.

12. Przepisy zwiazane Ustawa.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst z pozn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.2086).
12.1. Rozporzadzenia.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci

wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyroboéw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
12.2. Inne dokumenty i instrukcje.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, I, 11, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

2. CHARAKTERYSTYKA SZCZEGOLOWA.

Projekt obejmuje:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy altany, jako obiektu
sceny zlokalizowanej na dziatkach nr 1031/4, 3529/2, 1029/7 w m. Brzyska Wola. Altana sktada¢ si¢ bedzie

ze sceny i czesci biesiadne;j.

1. Sprzet - ogélne wymagania.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$§¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zar6wno w miejscu wykonywania
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym
i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wyladunkiem materiatdw, zar6wno do zabudowy, jak tez
pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzgtu. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane

przez Inspektora Nadzoru.

2. Transport i skladowanie.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw trans portu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt oraz nie spowodujg pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego. Na $rodkach
transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez wytworcg. Nalezy teren budowy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osobami

postronnymi.

3. Kontrola jakoSci.
Polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami wyszczegdlnionymi
w STWIORB.

4. Obmiar Robdét.
Jednostkg obmiarowg jest: m2 - wykonania daszkéw ochronnych m2 - wykonania ogrodzenia placu budowy szt.
- budowy i rozbidrki furtek i bram wjazdowych na plac budowy m2 - ustawionego i rozebranego rusztowania m3
- transport materiatdw m2 - zabezpieczenia okien i drzwi dla rob6t tynkarskich i malarskich. Ilo§¢ robot okreslono

na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow.
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5. Odbiér Robét.
Wszystkie roboty objete B.01 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

6. Podstawa platnosci.

Wedhug zasad okre$lonych w umowie na wykonanie robot. Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione
w STWIORB.

7. Wymagania materialowe

7.1. Wymagania ogélne - przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
o wlhasciwosciach uzytkowych umozliwiajagcych prawidtowo opisanym i wykonywanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sag wyroby budowlane,
wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub z aprobata
techniczng, wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedhig tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej. Dodatkowo wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, wyroby budowlane
znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdérej producent wydat deklaracje zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacji
technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej , dla ktérych dostawca wydal o§wiadczenie
w wskazujace , ze zapewniono zgodno$¢é wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.
Wszystkie materialy i wyroby powinny mie¢ za§wiadczenie jakos$ci wystawione przez producenta lub atest
potwierdzajacy wymagane cechy materialowe na podstawie badan. Zastosowane wyroby lub materialy winne by¢
zgodne odpowiednimi PN lub posiada¢ aprobate techniczng. Wszystkie uzyte materialy i wyroby winny posiadaé¢
pozytywna opini¢ techniczng wystawiona przez Instytut Techniki Budowlanej. Nalezy takze Scisle przestrzegac

przepiséw technicznych producentow.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

3.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA TERENU POD BUDOWE I ROBOTY
ZIEMNE - KOD CPV 45111200

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.
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Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych moze wplOWadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robo6t i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i1 przy

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektoéw kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. OKkreslenia podstawowe
1.41.  Wykop fundamentowy dla obiektoéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:
— rzuty i przekroje obiektow,
— plan sytuacyjno-wysokosciowy,
— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
— szczegdtowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zaggszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.42.  Glgbokos¢ wykopu — roznica rzgdnej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajnej.
1.43.  Wykop ptytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.44.  Wykop $redni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.45.  Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.6.  Gruntskalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja
zmian objg¢tosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatos$¢ na Sciskanie
Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow wy-buchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.
1.4.7.  UKop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrgbie obiektu
kubaturowego.
1.48.  Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania

nasypdw, potozone poza placem budowy.
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1.49.  Odkltad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

1.410. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

Wwzoru:

gdzie:
pd —gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pds —......... maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
W normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stluzg-ca do oceny zageszczenia gruntu

w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11.  Wskaznik roznoziarnisto$ci — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$é gruntdow niespoistych, okreslona
wg wzoru:
U — d60
dy
gdzie:

dso — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
1.4.12. Pozostate okres$lenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i literatury
technicznej:

— dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kie-rowa-nia robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kon-traktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow;
wpisy w ksigzki obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie-zbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci mate-riatow oraz robot,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzgdne punktéw
gtownych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3.  Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznos$ci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzieh i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to

nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

str. 27



I () I PRACOWNIA

PRO - ART PROJEKTOWO INWESTYCYJNA
Robert Mendyka

STWiORB dla zadania ..Budowa altany, jako obiektu sceny”

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.5.5.  Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate technicznag wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosc¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wlasciwych organ6w administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materialdw i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie

informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA
2.1. Zrédla uzyskania materialow (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane

z dopuszczalnego zrodta w sposdb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organéow wiladzy na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zroédet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz¢ciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogolnych lub szczegdtowych warunkow umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-wigzujacymi na danym
obszarze.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwos¢é do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcg.
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2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
roéwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa

nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostana
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo-$cig korzystania z
nastgpujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntdw (narz¢dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,

tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
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— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

— sprzgtu zaggszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow
Wybor srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkoéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane

na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-jektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pis$mie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robo6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skut-ki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Dokladno$¢é wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robodt
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm. Roznice
w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi— 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze roézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zatlaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gltgboko$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tata 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i1 urzadzen odwadniajacych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot

ziemnych.
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W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.
Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe

i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoS$ci robét

6.1.1.  Program zapewnienia jako$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) cze$é ogdlng opisujacy:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

— system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czgs¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatdéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

— sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2.  Zasady kontroli jakoS$ci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakos¢

robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
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odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.1.3.  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4.  Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5.  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie

p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6.  Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materialdow u zrddla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowa
i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.1.7.  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

e Polska Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.1.8.  Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementow robot,

e przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢§ciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiarow
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jako$ci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje¢ na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.2.1.  Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegodlng uwage nalezy zwrocié na:
o wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
o wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.2.2.  Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1.  Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardéw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub

2 Pomiar szerokosci dna wykopu niwelatorem, w odstgpach co 20 m

3  |Pomiar rzednych powierzchni wykopu

ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp
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5 Pomiar rownosci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadu podituznego powierzchni|Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 20 m oraz w

wykopu punktach watpliwych

6.3.2.  Szerokos$¢ wykopu ziemnego
Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze roznic€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm.
6.3.3.  Rzegdne wykopu ziemnego
Rzgdne wykopu ziemnego nie moga r6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigceej niz —3 cm lub +1 cm.
6.3.4.  Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rozni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
6.3.5.  Rownos¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekraczaé¢ 3 cm.
6.3.6.  Rownos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatag 3-metrowg nie moga przekracza¢ 10 cm.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie speilniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Je$li materiaty, nie speilniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego

wplywu na jako$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bt¢dne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigeznej ptatnoéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot
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Dhugos$ci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dlugosé
pomnozona przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed
ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Kkarcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie

oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czgscei robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartoSci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaroéw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i ew. PZJ,

Noo o~ LD

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zalaczonych

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”, pkt 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
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[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

3.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - BETONOWANIE
KOD CPV 45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sg niezbedne do okres$lania ich standardu i jako$ci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i1 przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlangj.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,

— pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST ,,Wymagania og6lne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikoéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
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Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$¢ betonu — stosunek masy wody, ktdra zdolny jest wchtona¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢gciokrotng warto§¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornos$ci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana RbG (np. Beton klasy B30 przy RbG = 30
MPa).

Wytrzymato§¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12300-3:2001.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,»,Wymagania ogolne” pkt 2

Wszystkie materialty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy B30 i B40 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I (bez dodatkow),
niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetiajacy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny
charakteryzowac¢ si¢ nastepujacym sktadem:

— zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego alitu (C3S) do 60%,

— zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,

— zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$¢ C4AF + 2 x C3A <20%,

— zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3
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— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

— sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu nie dajgcych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
Wyniki badan powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut

— koniec wigzania najpo6zniej po uptywie 10 godz.

— 0znaczenie zmiany objetosci: nie wigeej niz 8 mm

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wigkszej niz 20%
cigzaru cementu ilo$ci grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki
nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

—cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i Scianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia
oraz klamry na wewngtrznych §cianach).

Podltoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwalo$ci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w skladach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno
w sposOb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloscig cech fizycznych i jednorod-no$cig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym
podtozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie
dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac¢ 5%, a nadziarna
10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
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— 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie pro-stopadiej do kierunku
betonowania.

Do betondéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce badawczej
wskazane] przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniaja wymaga-nia dotyczace grysow granitowych
i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

— zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1%,

— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

« dla grysow granitowych — do 16%,

« dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwo$¢ — do 1,2%,

— mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

—reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajagcych barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegblnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywolywaé
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obeych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

— oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
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— e oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanie-czyszczen obcych,
— oznaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-
10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikoéw jego pelnych badan wg
normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-
EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowe;j i skrapiania podtoza stosowaé mozna wod¢ odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajagcym,

— przys$pieszajacym lub op6zniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

— przys$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej lub Instytut Drog i
Mostow oraz posiadaé atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektoéw kubaturowych musi spetniaé nastgpujace wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— wodoszczelno$¢ — wigksza od 0,8MPa (WS),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora

nadzoru.
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Stosunek poszczegolnych frakeji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejsze;j
jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedna
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna, ale nie wigksza od dopuszczalne;j,
ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwicksza masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o roznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastgpujace:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas B-25 i B-30,

— 450 kg/m3 — dla betonu klas B-35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), $rednig wymagang wytrzymatos$¢ na Sciskanie
nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciSnieniowa wg normy PN-EN 206-1:2003 nie
powinna przekraczaé:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
— warto$ci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem
K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy
wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metodg stozka opadowego.

Roznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w normie PN-EN
206-1:2003 nie mogg przekraczaé:

—+20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

—+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
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Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robot betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobodw oraz karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokolem przyjecia materiatlow.

2.5. Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdéw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wodg¢ nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad

chemiczny wody.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzgt do wykonywania robot betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu i narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Do wykonywania robdt betonowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

3.2.1. Dozowanie sktadnikow

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie skladnikow
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Mieszanie skladnikow musi odbywaé si¢ wyltacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowac mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki”).
Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z uwzglgdnieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wicksza niz
10 m.

3.2.5. Zaggszczanie

Do zaggszczania mieszanki betonowej stosowac¢ wibratory wglgbne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min.
z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w ptaszczyznie
poziomej.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyroéwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowaé sig
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Uwaga. Ostateczny dobor sprzetu i jego parametry nalezy okresli¢ w szczegolowej specyfikacji techniczne;j.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2002

*Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN-EN 197-1:2002.

*Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workow oraz napisy na workach
powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

*Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetianie zbiornikdéw i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem
powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

*Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz
sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zaggszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas
petrograficznych, asortymentdéw, marek i gatunkow.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej

4.4.1. Maseg betonowg nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w

stosunku do stanu poczatkowego.
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Masg¢ betonowa mozna transportowac mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). Ilo$¢ gruszek nalezy dobraé
tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow
skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przeno$nikami tasmowymi

Dopuszcza si¢ transportowanie przeno$nikami taSmowymi przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastyczne;j

— szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s

— kat pochylenia przeno$nika nie powinien by¢ wickszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie w
dot

— przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania
zaprawy 1 zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnigty material powinien by¢ stopniowo

wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne” pkt 5. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajace wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegodtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposdb wytwarzania mieszanki betonowe;j,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos$¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu aczenia betonu w tych przerwach,

— sposéb pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowosé

wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a W szczegodlnosci:
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— prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatow, wpustoéw, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktoéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadno$cia:
— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

—+3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikdéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ dos$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

—w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wglebne.

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastgpujace warunki:
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— wibratory wglebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziomej,

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac¢ powoli w stanie
wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw
i charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby nie powstawaly
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miegjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia
betonu stwardniatego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C, zachowujac
warunki umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymalo$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymalto$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody

Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili ukladania
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i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas zabezpieczy¢
miejsce robot za pomocag mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co hajmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewaé¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien 1 co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobeg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce
W ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogg by¢ wykonane z elementéw
drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu geometrycznego
1 bezpieczenstwo konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,,podniesienie wykonawcze” zwiazane za strzatka konstrukcji oraz
ugigciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem cig¢zaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegdtowe rysunki robocze rusztowan.
Calkowita rozbidrka rusztowan moze nastgpi¢ po osiagni¢ciu przez beton wytrzymato$ci wymaganej przez PN-
B-06251. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usunigcia
wigkszej liczby podpor. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢ wedtug PN-B-06251.

5.8. Deskowania
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Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpor) nalezy wykona¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem §wiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniaé:

— szybko$¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztaltu konstrukeji,

— zapewnia¢ jednorodna powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

— wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢$¢ deskowan mozna uzyé
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek
i poprzecznic.

Zfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé wg wymagan
dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatos$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m3 betonu,

— 3 probki na dobe,

— 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,

nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.
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Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymagane;j klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym,
lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3
probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.
Probki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 206-
1:2003.

Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez badaé na probkach wycigtych z konstruke;ji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywac
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezentujacych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych
o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-
1:2003.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycigtych z konstruke;ji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:
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Rodzaj Metoda badania Termin lub czestos¢
badania wedtug badania
SKEADNIKI 1) Badanie cementu Bezposrednio przed
BETONU czasu wigzania PN-EN 196-3:2006 uzyciem kazdej
stato$¢ objetosei jw. dostarczonej partii
obecnosci grudek PN-EN 196-6:1997
wytrzymato$ci PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa j.w.
sktadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
ksztaltu ziaren PN-EN 933-3:1999
zawartosci pytow PN-EN 933-9:2001
zawartosci zanieczyszczen PN-EN 933-7:2000
wilgotnosci PN-EN 1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczeciu robot
i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkéw i | PN-EN 480 i Aprobata
domieszek Techniczna
MIESZANKA Urabialnos¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robot
BETONOWA
Konsystencja j.w. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy
na zmiang¢ robocza
Zawarto$¢ powietrza j.w. j.w.
BETON 1) Wytrzymato$é na | j.w. Po ustaleniu recepty
$ciskanie na probkach i po wykonaniu kazdej
partii betonu
2) Wytrzymato$é w przypadkach
na $ciskanie PN-B-06261 technicznie

— badania nieniszczace

uzasadnionych

3) Nasigkliwo$é¢

PN-EN 206-1:2003

Po ustaleniu recepty,
3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji
i raz na 5000 m3 betonu

4) Mrozoodpornos¢

jw.

j.w.

5) Przepuszczalno$¢ wody

jw.

j.w.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:

— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,
— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:

— klasy drewna i jego wady (s¢ki)

— szczelno$¢ deskowan w plaszczyznach i narozach wklgstych

— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkos$ci zatozonych w projekcie technologicznym

deskowan:
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a) rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wigcej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

¢) roznice w grubosci desek + 0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,

¢) wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 ¢cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):

—0,2% wysokosci, lecz nie wigcej niz — 0,5 cm,

—+ 0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz + 2 cm,

—-0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigeej niz + 0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzié:

— rodzaj materiatu (klas¢ drewna — nie nalezy stosowac¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),

—taczniki i zlacza,

— poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

— efektywno$¢ stezen,

— przygotowanie podtoza i sposob przekazywania naciskow na podioze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie
betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukeji

nosnej).

7. OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét betonowych

Objetos¢ konstrukeji betonowej lub zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr szeScienny). Do obliczenia ilosci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca

si¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2. Odbiodr robédt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostalty wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegotows).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik

budowy).
8.3. Odbior czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czegéciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuni¢cie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli taka forme
przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

—dokumentacj¢ projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

—szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdéw i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porownaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robdt betoniarskich (szczegdtowej), opracowanej dla odbieranego
przedmiotu zamdéwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

—jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci wykonania konstrukcji
w stosunku do wymagan okre$lonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) 1 przedstawié je ponownie do odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci konstrukcji zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia
w stosunku do ustalen umownych.

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowiazany jest usung¢ wadliwie

wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
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W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokoél podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protoko6t powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikoéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania konstrukcji z zamowieniem.

Protoko6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym

a wykonawcg.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukeji,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady

w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”, pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czgs¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze¢$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i staloSci objgtosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Cze¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 — jw. —

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢ 1: Metody pobierania probek.

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw — Czg$¢ 2: Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych.

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 932-3:1999/A1:2004 — jw. —
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PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe
i wzorcowanie.PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalno$ci.

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewowa.

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 — jw. —

PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego —
Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-3:1999/A1:2004 — jw. —

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czeg$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢ 5: Oznaczenie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 — jw. —

PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wlasciwosci powierzchni —
Wskaznik przepltywu kruszyw.

PN-EN 933-6:2002/AC:2004 — jw. —

PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczenie zawartosci muszli —
Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czegs¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych czgstek
— Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czegs¢ 9: Ocena zawarto$ci drobnych czastek
— Badanie biekitem metylenowym.

PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze§¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes$¢ 3: Oznaczanie ggstosci
nasypowej i jamistosci.

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Oznaczanie ggstosci
ziaren 1 nasiakliwoSci.

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 — jw. —

PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 — jw. —

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 — jw. —

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 — jw. —

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 934-2:2002/A1:2005 — jw. —
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PN-EN 934-2:2002/A2:2006 — jw. —

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢s¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania.

PN-EN 480-1:2006(u) — jw. —

PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢$¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢$¢ 4: Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢$¢ 5: Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢$¢ 6: Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 8: Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢s¢ 10: Oznaczanie zawartosci
chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czeg$¢ 1: Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 — jw. —

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 — jw. —

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 — jw. —

PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena
i badanie wytrzymatosci na $ciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczace — Oznaczanie liczby
odbicia.

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 — jw. —

PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;.

PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢s$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowej.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastgpienia)
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cze$¢ 1: Okreslenia, podziat i gldwne parametry.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czg$¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych.

Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.
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PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cze$¢ 3: Rusztowania ramowe.
PN-EN 74-1:2006(u) Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Cz¢$¢
1: Ztacza do rur — Wymagania i metody badan.
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Terminologia.
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Wymagania.
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Badania.
PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoS$cig i zapewnienie jakosci.
10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
—Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn.
zmianami).
10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogolne Kod CPV 45000000-7,
wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, wydanie
ITB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, wydanie Arkady

3.3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - ZBROJENIE
KOD CPV 45262310

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
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przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i1 przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynkéw oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrolg jakos$ci robot 1 materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukeyjne fundamentdéw, podpor, murdw, konstrukcje szkieletowe, ptyty,

belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi

w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej napr¢zen w sposob czynny.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST ,,Wymagania ogéIne”
pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje si¢ stal klas i gatunkéow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIlIIN, gatunku
RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-
04-1115) o nastegpujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 8+10
— granica plastycznos$ci Re (min) w MPa 500
— wytrzymalo$¢ na rozcigganie Ry (min) w MPa 550
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— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymalo$¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydluzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60° brak pegknieé i rys w ztaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nast¢pujacych parametrach:
— $rednica prgta w mm 6+32

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Ry (min) w MPa 490

— wytrzymalo$¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymaloé¢ obliczeniowa w MPa 295

—  wydluzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak pegknieé i rys w ztaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych parametrach:
— $rednica prgta w mm 5,5+40

— granica plastycznos$ci Re (min) w MPa 240

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Ry (min) w MPa 370

— wytrzymalo$¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydluzenie (min) w % 24

— zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w zlgczu.

Prety okragle gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:
— $rednica prgta w mm 5,5+40

— granica plastycznos$ci Re (min) w MPa 220

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Ry (min) w MPa 310

— wydluzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180° brak peknieé i rys w ztaczu.

Powierzchnia walcowki i pretdow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym
okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢ podane:
— nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplne;j.
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Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej
wiazki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:

— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplne;j.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wyltacznie z betonu. Podktadki dystansowe

musza by¢ przymocowane do pretow.

3. PRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczeg6lnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlegaé¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet

powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy

uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

52.1.  Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

522.  Czyszczenie pretow
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Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscié
preparatami rozpuszczajacymi tluszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s3 rOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
52.3.  Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mlotkow, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4.  Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rOwniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

5.2.5.  Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla
stali A-111'i A-11 lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o $rednicy d < 12
mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukeji, w ktdrych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac §rednicg zagigcia rowna co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretdow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.
Przy odbiorze hakoéw i odgie¢ pretow nalezy zwrocié szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne
sa tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

53.1.  Wymagania og6lne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dzialanie stonej wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewngtrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpor masywnych,
— 0,055 m — dla strzemion fundamentow i podpér masywnych,

— 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,
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— 0,03 m — dla zbrojenia gldéwnego ram, belek, pociagéw, gzymsow,
— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia plyt, gzymsow.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
532.  Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretdw nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o §rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pr¢téw o $rednicy do 12 m, przy srednicach
wigkszych nalezy stosowac¢ drut o §rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdéw naroznych ze

strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola jakos$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie wymiar6w wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
— proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z réznych
miejsc kregu.
Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;j.
Usytuowanie pretow:
— otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci
otuliny,
— rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
— odstep od czota elementu lub konstrukeji: £10 mm,
— dlugos¢ preta miedzy odgigciami: £10 mm,
— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadno$cia: +1 mm (wzajemne odleglos$ci mierzone w przekroju
poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastgpujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdéwnego nie powinno przekraczaé 3%,

str. 68



I () I PRACOWNIA

PRO - ART PROJEKTOWO INWESTYCYJNA
Robert Mendyka

STWiORB dla zadania ..Budowa altany, jako obiektu sceny”

liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogo6lnej ich liczby na tym precie,

roéznica w rozstawie miedzy pretami gtdéwnymi nie powinna przekraczaé £0,5 cm,

roéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugosé pretow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigckszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez

Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.
8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1.  Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,
— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
8.2.2.  Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.
8.3. Odbiér koncowy
Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbior powinien polegaé na sprawdzeniu:
— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,
— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
— rozstawu strzemion,
— prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,
— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robo6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”
pkt 8.

str. 69



I () I PRACOWNIA

PRO - ART PROJEKTOWO INWESTYCYJNA
Robert Mendyka

STWiORB dla zadania ..Budowa altany, jako obiektu sceny”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

— Zzapewnienie niezbednych czynnikow produkc;ji,

— oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

— laczenie pretow, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzalkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowa i
niniejsza ST,

— wykonanie badan i pomiaréw,

— oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wlasno§¢ Wykonawcey i usunigcie ich poza teren

budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-1SO 6935-1:1991

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety Zebrowane

PN-I1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-1SO 6935-2/

/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27, 2. BI 8/92 poz. 38

Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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3.4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - ROBOTY MURARSKIE
KOD CPV 45262500

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t przy wznoszeniu konstrukeji murowych w budownictwie mieszkalnym, uzytecznosci publicznej, rolniczym
i przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie §rodowiska
korozyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy =zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlangj.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dziatanie sSrodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci:

— przygotowanie zapraw,

— spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materialow
wykorzystywanych do robot murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow konstrukeji murowych.
1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementow
murowych zaprawg murarska.
Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do r¢cznego wznoszenia

konstrukcji murowych.
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Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otwordw oraz ich kierunku

odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktora moze przechodzi¢ lub nie przez caly element murowy.

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow

technologicznych, jezeli s wymagane. Zaprawy budowlane dzielg si¢ na: murarskie, tynkarskie i specjalne np.

zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementdéw murowych w jedna

konstrukcyjng cato$¢ i wyréwnywania naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego rodzaju wyroby

metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy

uzupelniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i wyroby do

wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki Srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozroznia si¢ zgodnie

z PN-B-03002 pie¢ klas srodowiska:

— klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkdéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace
zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

— klasa 2: $srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewngtrzne, w ktorym
element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z elementami znajdujacymi si¢ w nieagresywnym
gruncie lub wodzie,

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

— Kklasa 4: $rodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czeSciowo w wodzie morskiej,
elementy polozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujace si¢ w powietrzu nasyconym sola,

— klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub stale).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna za

znajdujacy si¢ w srodowisku klasy 2.

Warto$¢ deklarowana — warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktérg producent jest

zobowigzany uzyskaé przy zalozonej zmiennos$ci procesu produkcyjnego.

Wytrzymalo$¢ Srednia elementéw murowych na §ciskanie — $rednia arytmetyczna wytrzymalos¢ na $ciskanie

okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymalo$¢ elementéw murowych na Sciskanie — wytrzymalos¢ elementéw murowych na

$ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rOwnowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym,

ktorego zarowno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane

osiggnieciu wymaganych wlasciwosci (podejscia ze wzgledu na wiasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej wlasciwosci

wynikaja z ustalonych proporcji sktadnikow (podejscia ze wzgledu na recepture).
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Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktorym 50% przylegajacej
plaszczyzny sze$cianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podlozu
stanowigcym element murowy i nastgpnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema plaszczyznami elementéw murowych.
Nadproze — belka przejmujaca obciazenie z obszaru nad otworem w §cianie murowane;.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze zlozone — nadproze sktadajace si¢ z dwoch lub wiccej elementéw konstrukcyjnych, z ktorych kazdy
ma strefe $ciskang i rozciaggang.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajace cze$¢ prefabrykowang oraz uzupetniajaca, wykonywang na miejscu
wbudowania.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczeg6lnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i
materiatom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- wymagan cieplnych,

- wymagan akustycznych,

- trwalosci konstruke;ji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania w
okreslonych warunkach $rodowiskowych (klasie $rodowiska) i przy wilasciwej konserwacji odpowiadaly
zatozonemu przeznaczeniu. Przy okreSlaniu trwalosci konstrukcji i doborze materialdéw nalezy uwzglednié
warunki $rodowiskowe, na dziatanie ktérych konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu

konstrukcyjnego w budowli, a takze sposob jego zabezpieczenia przez dzialaniem niekorzystnych czynnikoéw.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” pkt 2

2.2.  Rodzaje materialow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

— elementy murowe,

— zaprawy murarskie,

— wyroby dodatkowe,

— inne wyroby i materiaty.
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Wszystkie materialty 1 wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Elementy murowe

2.2.1.1. Rodzaje elementéw murowych

Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje elementéw murowych réoznicowane z uwagi na:

o Surowiec uiyty do ich produkcji oraz ogdlne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:

- ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajagce wymaganiom normy PN-EN 771-1,

- silikatowe, spetniajace wymagania normy PN-EN 771-2,

- z betonéw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

- z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 771-4,

- z kamienia sztucznego wedlug normy PN-EN 771-5,

- z kamienia naturalnego, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-6.

o Surowiec uiyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wedtug
indywidualnych zasad:

- z betonéw lekkich z wypetniaczami organicznymi,

- z nieautoklawizowanego betonu komoérkowego,

- Z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

- stosowane sporadycznie lub na skale do§wiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw sztucznych,

produkowane wedlug norm krajowych lub aprobat technicznych.

o Wielkos¢ elementow:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (cegty pelne i drazone, bloczki peine) uktadane przy murowaniu

Jedna reka,

- $redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramow (pustaki i bloki peilne) uktadane

oburacz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki $cienne, ktore sa ukladane przez kilku

murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementow murowych.

o Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

- elementy do murowania na zwykle spoiny,

- elementy do murowania na cienkie spoiny.

e Zawartos¢ otworow w elementach murowych:

- elementy grupy 1,

- elementy grupy 2,

- elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzadkowywane tym grupom powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1 w normie

PN-B-03002.

o Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkcji):

- elementy kategorii I, do ktorej zalicza si¢ wyroby, ktorych producent deklaruje, ze maja one okreslong

wytrzymato$¢ na S$ciskanie, a wyniki kontroli jakoSci przeprowadzanej w zaktadzie potwierdzaja, ze
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prawdopodobienstwo wystapienia $redniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie
wigksze niz 5%,
- elementy kategorii Il, do ktorej zalicza si¢ wyroby, ktorych producent deklaruje ich wytrzymato$¢ $rednia,
a pozostate wymagania kategorii | nie sa spetnione.
o Ksztalt elementow murowych:
- z gladkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,
- z pidrem 1 wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypelniania zaprawa pionowych spoin
poprzecznych,
- z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.
o Rolg petniong w konstrukcji murowej:
- podstawowe o ksztalcie prostopadtoscianu, spetniajace role gldéwnego elementu konstrukcyjnego,
- uzupehiajace o réznorodnym ksztalcie, tj. narozniki, okapniki.
2.2.1.2. Wtasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji
projektowej:
o  Wymiary i odchylki wymiarowe
Wedlug norm producent powinien podawaé¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysokosci. Odchytki
wymiarowe charakteryzuje si¢ dwoma parametrami:
- wartoscig $rednig (réznica miedzy warto$cia Srednig pomiaréw i warto$cig deklarowana),
- rozpigtosciag wymiardow (réznica migdzy wynikiem najwigkszym i najmniejszym).
o Ksztalt i budowa
Producent elementéw murowych powinien podaé¢ ich cechy zewngtrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz ewentualnego
wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.
e Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez
producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni ktadzenia (wspornych).
e Gestosé
Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sg
potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, no$nosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci cieplnej $cian.
o  Wytrzymatosé na sciskanie
Zgodnie z normami producenci powinni podawa¢ $rednig wytrzymato$¢ na $ciskanie elementéw murowych.
Producent moze rowniez deklarowa¢ wytrzymato$¢ znormalizowang. Konieczne jest réwniez podanie
kategorii produkcji elementéw murowych.
o Trwalosé (mrozoodpornosé)
Dobor grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzgledniaé przewidywane warunki srodowiskowe
i w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:

- cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,
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- dzialanie siarczan6éw i chlorkow.
Dobor elementéw murowych w réznych warunkach $rodowiskowych, zalecany w normie PN-B-03002,
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dobdr elementéw murowych wg grup z uwagi na trwalos¢

(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy srodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)

Klasa srodowiska
Elementy murowe

1 2 3 4 5
Ceramiczne 1,23 1,23 1,232 1,232 [1,2,3%
Silikatowe 1,2 1,29 1,22 =) =3
Z betonu zwyklego i

RS _ 12 1,2Y 1,29 1,22 1,22
kruszywowego lekkiego
Z autoklawizowanego betonu
12 _3) _3) _3

komoérkowego

Y Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

2 Elementy licowe — odpowiednio do deklaracji producenta dotyczacej
przydatnosci elementu w okreslonych warunkach srodowiskowych lub elementy
zwykle — przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

% Nie stosuje sie.

Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementdw murowych nalezy rozumieé przede wszystkim
mrozoodporno$é, wiec kategorie odpornosci elementdéw murowych na cykle zamrazania i rozmrazania
powinny by¢ skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozrdznia si¢ nastgpujace kategorie:
— kategoria FO, warunki oboj¢tne (Sciany wewnetrzne, wewngetrzne warstwy Scian szczelinowych),

— kategoria F1, warunki umiarkowane (zewngtrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i rozmrazanie,
ale zabezpieczone przed bezposrednim nasaczaniem),
— kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane
kominy, zasklepienia, zwieficzenia, wolno stojace $ciany graniczne).
o Wiasciwosci cieplne
W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wlasciwosciach cieplnych. Informacje te moga
by¢ oparte na warto$ciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.
o Absorpcja wody — zewnetrzne nietynkowane elementy budynku
W przypadku elementow stosowanych do budowy zewnetrznych §cian licowych sprawdzana jest ich absorpcja
(nasigkliwo$¢) 24-godzinna.

o Absorpcja wody — warstwy odporne na wilgoé¢
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W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdlnie narazonych na silne
zawilgocenie, okresla si¢ absorpcje (nasigkliwos$¢) za pomoca gotowania w wodzie.

o Absorpcja wody — poczgtkowa wielkosé absorpcji wody
Jezeli jest to niezbgdne, ze wzgledu na sposob stosowania elementow, nalezy sprawdzac¢ poczatkowa wielkos¢
absorpcji wody w czasie 60 sekund.

e Reakcja na ogien
Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowaé klasg reakcji na
ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materiatdéw organicznych,
deklarowa¢ mozna klas¢ Al bez koniecznosci przeprowadzania badan ogniowych.

o Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
W przypadku elementdw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada si¢
zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.

e Rozszerzalnosé pod wplywem wilgoci
Jezeli normy tego wymagajg, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wplywem wilgoci
elementéw murowych.

o Przepuszczalnosé pary wodnej
W przypadku elementdéw licowych, nalezy podaé tabelaryczng warto$¢ wspotczynnika dyfuzji pary wodne;.
Tabelaryczny (normowy) wspolczynnik dyfuzji okresla si¢ na podstawie gegstosci materiatu.

o  Wytrzymalosé spoiny (charakterystyczna poczqgtkowa wytrzymatosé spoiny)
W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymatos$¢ spoiny na $cinanie.
Deklaracja moze by¢ oparta na warto$ciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na
warto$ciach wynikajacych z badan.

e Substancje niebezpieczne
Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotworczo$ci naturalnej elementow murowych. Badania te
nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcja ITB nr 234/95.

2.2.2. Zaprawy murarskie

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich

Rozréznia sig¢ nastgpujace zaprawy murarskie roznicowane z uwagi na:

o Wiasciwosci i/lub zastosowanie:

- ogblnego przeznaczenia (G),

- lekka (L),

- do cienkich spoin (T).

e Koncepcje projektowania zaprawy:

- zaprawa wg projektu,

- Zaprawa wg przepisu.

o Sposob produkcji:

- zaprawa wytwarzana w cato$ci lub czgsciowo w zaktadzie, spetniajaca wymagania normy PN-EN 998-2,
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- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-10104.
o Skilad materialowy zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
- zaprawa cementowa (,,c”),
- zaprawa cementowo-wapienna (,,cw”),
- zaprawa wapienna (,,w”), 0raz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,,cgl”).
e Proporcje skladnikow (mierzonq objetosciowo) w zaprawach ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na
miejscu budowy:
a) zaprawa cementowa (cement : piasek):
- odmiana 1:2 (symbol odmiany A),
- odmiana 1:3 (symbol odmiany B),
- odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):
- odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
- odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),
- odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),
- odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),
C) zaprawa wapienna (wapno : piasek)
- odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),
- odmiana 1:2 (symbol odmiany I),
- odmiana 1:4 (symbol odmiany J).
o  Wytrzymalosci na sciskanie zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
— klasa M 0,25 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm?,
— klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm?,
— klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm?,
— klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm?,
— klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm?,
— klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm?,
— klasa M 15,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm?,
— klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm?,
— klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wiekszy od 25,0 N/mm?.
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ deklarowana
przez producenta. Producent moze deklarowa¢ klas¢ wytrzymatosci na Sciskanie oznaczong litera ,,M”
i nastepujaca po niej liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymato$¢ na Sciskanie w N/mm? jest nie mniejsza od tej
liczby.
Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zaleznosci

od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznoS$ci od przeznaczenia

Przeznaczenie

symbol rodzaju

Symbol odmiany

Klasa

c AB,C od M 10 do M 15; M
i d
Sciany fundamentowe konstrukeyjne
$ciany zewnetrzng cw D,E M 10; M 15
ponizej poziomu terenu C B, C M 10: M 15
niekonstrukcyjne
Cw D, E M 10; M 15
Cc A B, C od M 10 do M 20
konstrukcyjne
Sciany Zewnetrzng Cw D,E F od M 5doM 15
powyzej poziomu tereny C B,C M 10; M 15
niekonstrukcyjne
Cw E,F M 5; M 10
Cc B,C M 10; M 15
konstrukcyjne CwW D,EFG od M 25doM 15
w H M1
Sciany wewnetrzne
C C M 10
niekonstrukcyjne CwW D,EFG odM25doM5
w H 17 odM0,25doM 1

Dobor zapraw z uwagi na warunki srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem stopnia

narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 3.

Tablica 3. Dobdr zapraw z uwagi na trwalo$¢

Klasa Klasa srodowiska
zaprawy 1 > ? -
1,0 + _ ~ B
3,0 + + ~ B
>5,0 + + +D )
) Odpowiednio do deklaracji producenta
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Do muréw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie nizszej niz 5
N/mm?2, a w przypadku muréw zbrojonych w $rodowisku wilgotnym — 0 wytrzymato$ci nie nizszej niz 8 N/mm?,
Do muréw zbrojonych nalezy stosowaé zaprawy nie powodujace korozji zbrojenia.
2.2.2.2. Wlasciwosci zapraw murarskich
Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego
lub plastycznego w stan staly, wlasciwosci zapraw muszg by¢ okreslane zarowno dla suchych mieszanek jak i dla
zapraw $wiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci mieszanek suchych okreslane sg w odniesieniu do zapraw
wytwarzanych w zakltadzie (kontrola biezaca procesu produkcji). Wlasciwosci zaprawy swiezej istotne sa dla
murarza i przebiegu robot murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decyduja o jako$ci konstrukcji murowe;.
Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentoéw i przewidywane w dokumentacji projektowej
A. Wiasciwosci suchych mieszanek:
e Proporcje sktadnikow suchej mieszanki
Proporcje skladnikow mieszanki suchej podaje si¢ w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie
sktadniki powinny odpowiadaé warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentacji
projektowej.
W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguly producent nie podaje skiadu. W takim przypadku
konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.
o Uziarnienie wypelniaczy
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych
do cienkich spoin (do 2 mm).
o Gestos¢ nasypowa mieszanki suchej
Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu, tzn.
w momencie okreslania proporcji sktadnikéw (objetosciowo lub masowo).
e Okres gwarancji mieszanki suchej
Normy nie okre$laja minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wigc
wigkszo$¢ producentdow przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesigce.
e Proporcje mieszania mieszanki 7 wodg
W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z woda okresla producent. W przypadku
zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla si¢ na podstawie badan konsystencji §wiezego
zarobu.
B. Wiasciwosci $wiezej zaprawy:
o Konsystencja i plastycznosé (rozplyw)
Konsystencje¢ $wiezej zaprawy okresla si¢ za pomoca stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie
w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie
dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajacej na okresleniu gleboko$ci
zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.
Konsystencja (w cm) §wiezej zaprawy, w zalezno$ci od rodzaju elementéw murowych, okre§lana wg PN-85/B-

04500, powinna wynosi¢:
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1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% — 5+7 cm,
2) elementy ceramiczne o nasigkliwo$ci powyzej 6% do 22% — 6+8 cm,
3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% — 8+10 cm,
4) elementy silikatowe — 6+8 cm,
5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego — 5+7 cm,
6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,
7) elementy z autoklawizowanego betonu komoérkowego — 8+9 cm,
8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego — 610 cm.
Gestosé objetosciowa zaprawy SwieZej
Badania gesto$ci zaprawy §wiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie moga by¢ przydatne do alternatywnego
okreslania zawarto$ci powietrza w zaprawie $wiezej. Wedhug dotychczasowych norm polskich oznaczanie
polega na okresleniu czasu, po ktorym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy si¢ o 3 cm,
a plastyczno$é o 4 cm.
Czas zachowania wtasciwosci roboczych
Czas zachowania wtasciwos$ci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany przez
producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywaé czas nie krotszy
niz jego warto$¢ deklarowana.
Czas zachowania wlasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedtug PN-
EN 1015-9, nie powinien by¢ krétszy niz:
1) dla zapraw cementowych — 2 h,
2) dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,
3) dla zapraw wapiennych — 8 h.
Czas korekty swieZo zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogolnie
przyjmuje si¢, ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.
Zawartos¢ powietrza
Badanie zawarto$ci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie
w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy
murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawarto$ci powietrza deklaruje producent. Badania
przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN 1015-7.
Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest roOwniez mozliwo$¢ okreslania zawarto$ci
powietrza na podstawie badania ggstosci objetosciowej §wiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.
Zawartos¢ powietrza dla zapraw bez dodatkow napowietrzajacych, wykonywanych na miejscu budowy,
okreslana wedlug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wigksza niz:
1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

Zawartos¢ chlorkow
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Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkow nie przekraczala 0,1% suchej masy zaprawy.
W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawarto$ci

chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.

C. Wlasciwosci stwardniatej zaprawy

Gestos¢ objetosciowa zaprawy stwardnialej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczno$é
okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Ggstos¢ zapraw
murarskich lekkich nie powinna byé wigksza niz 1300 kg/m®. Gesto§¢ zapraw zwyktych wytwarzanych na
miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z norma PN-B-10104 nie powinna przekraczaé:
1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m?,

2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m?,

3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/md.

Wytrzymatosé na Sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowac ich wytrzymatos¢ na $ciskanie
lub odpowiednia klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20
i M d (dla wytrzymatoéci > 25 N/mm?).

Wiytrzymatos$¢ na $ciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-11,
nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na $ciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymatosci
na $ciskanie.

Normy nie wymagaja deklarowania wytrzymatos$ci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie w zaleznos$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Klasa zaprawy i wytrzymatos$¢ na $ciskanie
Symbol
Rodzaj zaprawy ) N/mm?
odmiany
M0,25| M05 | M1 | M25| M5 M10 | M15 | M20
A 20
Cementowa B 15
C 10
D 15
Cementowo- E 10
wapienna F 5
G 0,25
Wapienna H 1
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| 0,5

J 0,25

Wytrzymatos$¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedtug PN-EN

1015-11, w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 5.

Tablica 5. Wytrzymalo$¢ na zginanie w zalezno$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Wytrzymatos$¢ na zginanie w zaleznos$ci od klasy zaprawy
Rodzaj zaprawy SynTboI N/mm?
odmiany
M0,25( M0,5| M1 | M25| M5 M10 [ M15 | M20
A 5,0
Cementowa B 4,5
C 3,4
D 3,5
Cementowo- E 2,5
wapienna F 1,6
G 0,8
H 0,45
Wapienna | 04
J 0,25

Absorpcja wody (nasigkliwosé)
Absorpcja wody (nasigkliwo$¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana
wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
a) zaprawa cementowa — 10%,
b) zaprawa cementowo-wapienna:
—klasy M 25i M5 — 14%,
—klasy M 10 i M 15 — 12%,
a) zaprawa wapienna — 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkow atmosferycznych producent
deklaruje i bada absorpcje spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych
zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykaza¢, ze absorpcja wody nie jest wigksza od deklarowane;.

Mrozoodpornosé (trwalosé)
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Trwato$¢ zaprawy okresla si¢ jako odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na
zamrazanie — odmrazanie. Odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie (mrozoodporno$¢) zaprawy sprawdza si¢
wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okresla si¢ jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych
cykli zamrazania — odmrazania spadek wytrzymaloséci na $ciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie
wigkszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania si¢ nie przeprowadza, przyjmuje si¢, ze nie sa odporne na

zamrazanie — odmrazanie.

Promieniotworczos¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwdrczosci naturalnej materiatow budowlanych, w tym

zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcja ITB nr 234/95.

Wytrzymatosé spoiny

Wiytrzymatos$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych

budynku, okresla si¢ jako poczatkowa wytrzymatos$¢ charakterystyczng na $cinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymatos$¢ charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na

miejscu budowy moze by¢ okres§lana na podstawie:

1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:

— 0,15 N/mm? dla zapraw ogdlnego stosowania i lekkich,
0,3 N/mm? dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowaé charakterystyczng

poczatkowa wytrzymatos$¢ spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedura zapisang w PN-
EN 1052-3 lub wedtug wczesniej podanych wartosci normowych zawartych w zataczniku C do normy PN-EN
998-2.

Reakcja na ogien

Producent powinien poda¢ klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw przeprowadza

si¢ wedtug PN-EN 13501-1 nastgpujaco:

1) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatdow organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo < 1,0% (przyjmuje si¢ t¢ wartos$¢, ktora ma wigksze znaczenie), zalicza si¢ do klasy Al reakcji
na ogien bez koniecznosci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatdw organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo > 1,0% (przyjmuje si¢ t¢ wartos¢, ktéra ma wigksze znaczenie), zalicza si¢ (deklaruje) do
odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan.

Przepuszczalnosé pary wodnej
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Wspotezynnik przepuszczalnoscei (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania
w elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje si¢ wedtug wartosci
tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wspélczynniki dyfuzji pary stwardnialej zaprawy

Gestosé zaprawy Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej

kg/m? do wnetrza materialu z materialu na zewnatrz
1500 5 20

1600 15 35

1800 15 35

2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od

gestosci zaprawy, wspotczynnik przepuszczalno$ci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych
w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745,

o  Wspdlczynnik przewodzenia ciepla
Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspotczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje si¢ wedtug
wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspotczynnik

przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczeg6lnosci dla zapraw lekkich, na podstawie badan
przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie wartosci
tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN
1745.

2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm

PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

- kotwy,

- listwy kotwiace,

- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg muréw oraz laczenia muru z innymi czg¢$ciami konstrukcji lub

budowli, takimi jak: $ciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztozone

nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

— stalowe,

— betonowe,

— murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin wspornych muréw,

obejmujace siatki stalowe:
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- Spajane,

- wigzane,

- ciagnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-B-

03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.2.3. Inne wyroby i materialy

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:

cement spekniajacy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,

piasek i inne kruszywa mineralne, ktorych wlasciwosci odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN 13139,

kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetniajace wymagania okreslone w PN-EN 13055,

wodg¢ do betonow i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm

polskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrob6w do robét murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

sa zgodne z ich wyszczegllnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegdtowej),

kazda jednostka tadunkowa lub partia elementow murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia

zamknigcia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spehniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robét murowych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materialdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokolem przyjecia materialow.

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robét murowych

Materiaty i wyroby do robot murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Place sktadowe do przechowywania elementow murowych powinny by¢ wygrodzone, wyroéwnane i

utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdbw i wyrobow niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,

przemarznig¢ciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.
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Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé w partiach wedtug rodzajow, typéw, odmian, klas
i gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ dostepu i
przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

w jednostkach tadunkowych,
luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stosow lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podlodze, w ilo§ci warstw nie wigkszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja
producenta nie stanowig inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na skladowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa
oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktoérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny

wody.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét murarskich

Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowac:

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:

— pion murarski,

— late murarska,

— late wazona,

—  waz wodny,

— poziomnic¢ uniwersalng,

— late kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania
kierunku,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

- wykroj.

Do przechowywania materiatdw budowlanych na stanowisku roboczym:

— kastre na zaprawe,

— szafel do zaprawy,
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— szkopek do wody,
— palety na elementy murowe,
— wiadra.

Do obrobki elementéw murowych:

mtotek murarski,

— kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,
— pucke murarska,

— drag murarski,

— specjalistyczne narzedzia do obrobki kamieni naturalnych.
Do murowania:

— kielni¢ murarska,

— czerpak,

— lopate do zaprawy,

— rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materialow

Wyroby i materiaty do rob6t murowych mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementow murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzié
urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementow murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sig¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, weiagniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe lub przechowywanych luzem
powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobdéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatdw do robot murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposdb wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo§ci materialow zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzagdzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢
uzywa¢ samochodéw zamknigtych. Do przewozu wyroboéw i materialow w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta

wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt S

5.2. Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodnos¢

ich wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegélowymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej

specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.3. Ogoélne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja techniczna

i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobow
murowych nie podano inaczej, to:

e mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementéw murowych
1 grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

e clementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

e  spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

e mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dhugosci,

e clementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

e przed wbudowaniem elementy murowe powinny byé moczone, jezeli takie wymaganie zawarto
w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

e stosowanie elementéw murowych potdwkowych przy murowaniu stupéw i filarow, poza liczbg
konieczna do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

e liczba elementdw murowych poldéwkowych nie powinna przekraczac:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
- w $cianach wypelniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

o konstrukcje murowe o grubo$ci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykle, moga byc¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

e wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ przy temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkow umozliwiajagcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez
producenta zaprawy,

e w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw

powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
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5.4. Organizacja rob6t murowych
5.4.1. Podstawowe zasady prawidlowej organizacji robot murowych:
— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebno$ci dostosowanej do rodzaju budowy,
— racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materialtdow budowlanych
(najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materialy, a za materiatami drogi transportowe),
— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,
— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),
— zaopatrzenie robotnikow we wlasciwy sprzet murarski i ochronny,
— dostarczanie materialdow budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajacy przestoje,
— zorganizowanie robot systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziatki).
5.4.2. Kategorie wykonania robot murowych na budowie
Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra murarskiego,
stosuje si¢ zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sa wykonywane na budowie to kontroluje si¢
dozowanie skladnikéw i wytrzymato§¢é zaprawy, natomiast jako$¢ robot kontroluje osoba o odpowiednich
kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.
5.5. Rodzaje wigzan cegiel w murze:
pospolite (blokowe lub kowadetkowe),
krzyzykowe (weneckie),
polskie (wendyjskie lub gotyckie),
holenderskie,
wielorzedowe (amerykanskie).
Wiazanie muréw oraz ich stykow i naroznikéw powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami podanymi
w pkt. 3.1.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, czgs¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB — rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-10020.
5.6. Sposoby murowania z cegiel, pustakéw lub bloczkéw
5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
- na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,
- na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,
- na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.
5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztagcza pionowego
- zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych faczonych elementow,
- z wypelnieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegtos¢ elementow o
odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawa otworéw utworzonych na styku wyrobow,
- na piodro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposdb, by pidra jednego elementu
weszty we wpusty drugiego elementu.
5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykte:

- murowanie tradycyjne, na puste lub pelne spoiny,
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- murowanie na wycisk,

- murowanie na docisk.

5.6.4. Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:

- elementy murowe pierwszej warstwy naktada si¢ bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem

wyeliminowania ich nierdwnomiernego osiadania,

- potozenie elementdéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowac za pomocg poziomicy lub niwelatora,

- pierwsza warstwe elementow mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegdlnie w przypadku bloczkow z betonu

komorkowego,

- w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozadanej

grubosci (1 do 3 mm) uktada si¢ jg specjalng, dostosowang do szeroko$ci muru, kielnig z zabkowang krawedzia,

- polozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowa¢ w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich

utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

5.10 Ogdlne zasady wykonywania nadprozy

5.10.1. Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane

powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

5.10.2. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym moga by¢ stosowane przy otworach o rozpictosci do 1,5 m. Nadproze
wykonuje si¢ na sztywnym deskowaniu, na ktorym rozsciela si¢ zaprawg cementowa grub. 30-40 mm,
a nastgpnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400 mm.
Nastepnie muruje si¢ cztery lub pie¢ warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie
i stemplowanie mozna rozebra¢ po uptywie dwodch tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-
03340.

B. Nadproza plytowe typu Kleina moga by¢ stosowane do przykrywania otworéw o rozpietosci do 2,5 m. Nad
otworami o szerokos$ci ponizej 1,5 m zaleca si¢ wykonywanie nadproza o wysoko$ci co najmniej % cegly
(cegly utozone na rab). W przypadku otwordéw o szerokosci od 1,5 m nadproze powinno mie¢ wysokos¢ 1
cegly (cegly utozone na stojaco lub dwie ptyty z cegiet utozonych na rab). Liczba uzytych pretow powinna
wynika¢ z dokumentacji projektowej, w ktorej przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

5.10.3. Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztaltek nadprozowych,

zbrojonych pretami stalowymi i taczonych (zespalanych) betonem. Ksztaltki nadprozowe moga by¢ ceramiczne,

silikatowe, betonowe i z betonu komoérkowego.

Nadproza nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zarowno w kierunku podituznym jak

1 poprzecznym. Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych

z elementow zawierajacych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu

komoérkowego minimalna dlugo$¢ oparcia konca nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej,

zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno si¢ga¢ co najmniej na 50 mm

poza zakonczenie szczeliny wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.
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5.10.4. Nadproza zelbetowe wylewane stosuje si¢ w $cianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy

wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami obowiazujacymi dla

konstrukcji zelbetowych, a wigc przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegolowej specyfikacji technicznej dla

konstrukcji zelbetowych.

5.10.5. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komoérkowego,

z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobow powinny spetnia¢ wymagania PN-EN

845-2. Mozna je montowac bez koniecznosci stemplowania. Dlugos$¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla

nadprozy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.11. Ogolne zasady wykonywania przewod6éw kominowych

5.11.1. Podzial przewodéw kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajace spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzonéw kuchennych, piecow
ogrzewczych i kominkow,

b) przewody spalinowe odprowadzajace spaliny z urzadzen gazowych,

c) przewody wentylacyjne odprowadzajace zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach budynku.

5.11.2. Elementy kominowe

Do wznoszenia $cian (muréw) z przewodami kominowymi mozna stosowac zwykte cegly ceramiczne i bloczki z

betonu zwyklego bez otwordow lub pelne oraz specjalne ksztaltki (pustaki) kominowe ceramiczne, kamionkowe

lub betonowe.

5.11.3. Przekroje i wymiary kanaléw

Kanaty moga mie¢ przekrdj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekrdj kanatdéw dymowych z cegiet wynosi

Y2 x Y cegly, tj. 140 x 140 mm. Minimalna $rednica przewodu dymowego okragltego wynosi 150 mm.

W przypadku specjalnych pustakow wentylacyjnych najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej niz 110 mm.

Wymiary przewodoéw kominowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Odchytki od wymiarow

przewodow, okreslonych w dokumentacji projektowej, wynikajace z niedoktadnosci ich wykonania nie powinny

przekracza¢ +10 i -5 mm.

5.11.4. Rozmieszczenie przewodow w $cianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny by¢ prowadzone w S$cianach ogrzewanych

wewnetrznych, np. mie¢dzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych S$cianach przylegajacych do klatek

schodowych lub w $cianach zewngtrznych. Przewody wentylacyjne i dymowe mogg by¢ laczone we wspdlne

bloki, co pomaga w ogrzewaniu si¢ przewodow wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia site ciagu. Przewody

spalinowe powinny by¢ oddzielone od kanatéw wentylacyjnych i dymowych szczelnymi $ciankami grubosci

minimum Y cegly.

5.11.5. Kierunek prowadzenia przewodéw

Przewody nalezy prowadzi¢ w miar¢ moznosci pionowo, bez zataman. Ewentualne odchylenia przewodu od pionu

nie powinny przekracza¢ 30°. Powierzchnie wewnetrzne przewodow w miejscach zataman nalezy zabezpieczy¢

przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowymi. Diugo$¢ przewodu biegnacego w kierunku

odchylonym od pionu nie powinna przekracza¢ 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikajace
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z niedoktadnosci wykonania nie powinno by¢ wigksze niz dla spoinowanych powierzchni muru — tablica 7 w pkt.
5.13.6. niniejszej specyfikacji technicznej.

5.11.6. Zasady prowadzenia przewodow dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otworé6w wycierowych do wylotow komina lub nasady kominowej wg
dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny znajdowa¢ si¢ na poziomie od
1,0+1,2 m od podtogi oraz powinny by¢ zamknigte szczelnie drzwiczkami wykonanymi z materialow niepalnych.

Dolna krawedz otworu wycierowego przewodow z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w ktorych

znajduje si¢ wlot, powinna znajdowac si¢ na wysokosci 0,3 m od podtogi. Otwory wycierowe powinny by¢ tatwo
dostepne, mie¢ osadnik na sadze i by¢ zamkniete szczelnie drzwiczkami.

Otwory wycierowe przewodow prowadzonych w dwodch rzedach, usytuowane z jednej strony muru, powinny by¢
umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.

Wyloty przewodéw dymowych nalezy wykonywaé wg nastepujacych zasad:

- przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wigkszym niz 12°, niezaleznie od konstrukcji
dachu, wyloty przewoddéw powinny znajdowac si¢ co najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy lub obrzezy
budynku przy dachach wglebionych,

- przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu:

a) latwo zapalnym, wyloty przewoddéw powinny znajdowac si¢ na wysoko$ci co najmniej o 0,6 m wyzej od
poziomu kalenicy,

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewoddéw powinny si¢ znajdowa¢ co najmniej o
0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odleglosci mierzonej w kierunku poziomym od tej
powierzchni, co najmniej 1,0 m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastong), dla prawidtowego

dzialania przewodow, ich wyloty powinny znajdowac¢ si¢ ponadto:

a) ponad ptaszczyzng wyprowadzona pod katem 12° w dot od poziomu najwyzszej przeszkody (zastony) dla
kominéw znajdujacych sie¢ w odlegtosci od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach stromych,

b) co najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla komindéw usytuowanych w odlegtosci od

1,5 do 3,0 m, od przeszkody,

C) co najmniej 0 0,3 m wyzej od gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla komindéw usytuowanych w odlegtosci

do 1,5 m od tej przeszkody.

5.11.7. Zasady prowadzenia przewodéw spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otwordéw rewizyjnych do wylotow komina lub nasady kominowej wg
dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowaé si¢ na poziomie 0,4 m ponizej wlotu do
przewodu. Wyloty przewodow powinny by¢ usytuowane tak jak w przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej
specyfikacji technicznej).

5.11.8. Zasady prowadzenia przewodow wentylacyjnych
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Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny by¢ wykonane

boczne otwory wylotowe. Dopuszcza si¢ wykonywanie gornych otworéw wylotowych, pod warunkiem

stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

5.11.9. Laczenie przewodéw kominowych

W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie tgczy¢ przewoddéw kominowych czyli prowadzié

oddzielne przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka.

W budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnacji nie moga by¢ laczone z innymi

przewodami.

Ponadto przy taczeniu przewoddéw kominowych w budynkach wysokich nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— przewody wentylacyjne moga by¢ taczone co drugie pigtro,

—  w przypadku przewodéw dymowych jest mozliwe taczenie maksimum trzech piecow zlokalizowanych po tej
samej stronie budynku (co druga kondygnacja),

— do jednego przewodu spalinowego mozna podiaczyé najwyzej dwa piecyki gazowe (co druga kondygnacja).

Calkowicie niedopuszczalne jest podlaczanie piecykow dymowych lub spalinowych do przewodow

wentylacyjnych.

5.11.10. Zasady wykonywania muréw z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelno$ci przewodoéw kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-10425

i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, czgs¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”,

wydanie ITB-2006 r., przestrzegania nastepujacych zasad:

— ksztalt, wymiary zewngtrzne, potozenie kanalow, wlotéw, wylotdw, zataman, trzondéw kominowych, obrobki
blacharskie, zakonczenia gérne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— wmurowywaé nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach kominowych
i jednoczesnie okreslone w dokumentacji projektowej,

— najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15,

— jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowaé zaprawy zaroodporne lub kwasoodporne,

— elementy murowe nalezy uktada¢ na petne spoiny,

— spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewigzane,

— w powierzchniach wewnetrznych przewoddéw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych, jesli warunki na to
pozwalaja, to powinny znajdowac si¢ tylko w naroznikach przewodow,

— cegly w przegrodach miedzykanatowych nalezy wmurowywaé przynajmniej jednym koncem w prostopadle
do nich potozone $cianki zewngtrzne,

— mury powinny by¢ murowane w wigzaniu pospolitym,

— w przewodach dymowych i spalinowych $cianki powinny mie¢ grubos¢ nie mniejsza niz % cegly,

— w przewodach wentylacyjnych minimalna grubos¢ przegrod wynosi Y cegly,

— minimalna odleglo$¢ przewodé6w kominowych od lica §ciany zewnetrznej wynosi nie mniej niz 1 cegle,

— przewody z pustakéw kominowych dymowych muruje si¢ w taki sposdb, aby spoiny poziome poszczegdlnych

przewodow byly przesunigte wzgledem siebie o Y4 wysokosci pustaka; przestrzen pomigdzy pustakami
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dymowymi nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo-gliniang lub specjalna zaprawa, jezeli jest to zapisane w
instrukcji stosowania danych pustakow,

— powszechna zasada powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wkladek kwasoodpornych w przewodach
spalinowych,

— warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ utozone prostopadle do
kierunku przewodu,

— przewody powinny by¢ drozne na catej dlugosci oraz dawa¢ naturalny cigg powietrza ku gorze (ssanie),
zapewniajacy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad dach,

— w celu zachowania gladkosci przewodow z cegiel, powinny by¢ one budowane z pomoca szablonu,

— nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegiel utamkowych.

— S$cianki kanatéw powinny by¢ murowane na tej samej zaprawie co sasiednie mury,

— nie nalezy tynkowaé wnetrza kanalow dymowych lub spalinowych,

— do wykonywania kominéw ponad dachem nalezy uzywaé cegiet licowych, chyba ze w dokumentacji
projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegiet nielicowych konieczne jest
otynkowanie komina,

— w miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykona¢ obrobke blacharska zabezpieczajaca poddasze przed
woda opadowa,

— wierzch komina powinien by¢ nakryty czapa zelbetowa z okapnikiem, odizolowang warstwa papy,

— przerwy dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.

5.12. Ogolne zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych

Gzymsy powinny by¢ murowane z cegly na plask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegly nie przekracza 10 cm.

Przy wigkszym wysigegu gzymsow ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentacji projektowe;.

Gzymsy moga by¢ rowniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.

Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.13. Wymagania jakos$ciowe robét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, czgs¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje

murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jako$ciowe, takie

jak:

5.13.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczaé:

— w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen +£20 mm,

— w wysokosci kondygnacji £20 mm,

— w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.

5.13.2. Grubos¢é muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki

wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

— dopuszczalne odchylki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %, % i 1 elementu

murowego,
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— =£10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wigkszej niz 1 cegla,

— =£20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.13.3. Wymiary otworow (w swietle osciezy)

W przypadku otworow o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
szeroko$¢ + 6 mm, — 3 mm,

wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
szeroko$¢ + 10 mm, — 5 mm,

wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.

5.13.4. Grubosé spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchylki grubosci spoin zwyktych wynosza:

w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,

w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m? lub mniejszym, dopuszczalne odchylki gruboéci spoin,
zardwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubo$é¢ spoiny powinna by¢ wicksza co najmniej o 4 mm niz grubosé
zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wicksza
niz grubo$¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢
catkowicie wypelnione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawg na
glebokos¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktdrych jest umieszczone zbrojenie
zewnetrzne, na gltebokos$¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wigksza niz 20 mm.

5.13.5. Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki dlugosci pretdow nie powinny by¢ wigksze niz:

+ 10 mm dla poszczegdlnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakow),

+ 20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretéw nie powinny przekracza¢ 15 mm, natomiast grubosci otulenia pretow
powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

5.13.6. Prawidlowosé wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchylki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki
Rodzaj usterki

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie

1 2 3
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Zwichrowania i

skrzywienia powierzchni

nie wigcej niz 3 mm/m i ogoétem nie
wigcej niz 10 mm na catej

powierzchni §ciany pomieszczenia

nie wigcej niz 6 mm/m i ogdétem nie
wigcej niz 20 mm na catej

powierzchni §ciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od

linii prostej

nie wigcej niz 2 mm/m i nie wigcej

niz jedno na dlugosci 2 m

nie wigcej niz 4 mm/m i nie wigcej

niz dwa na dlugosci 2 m

Odchylenie powierzchni i
krawedzi muru od kierunku

pionowego

nie wigcej niz 3 mm/m i ogodlnie nie
wigcej niz 6 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm na calej

wysokosci budynku

nie wigcej niz 6 mm/m i ogodlnie nie
wigcej niz 10 mm na wysoko$ci
kondygnacji oraz 30 mm na catlej

wysokos$ci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gérnych
powierzchni kazdej

warstwy cegiet

nie wigcej niz 1 mm/m i ogélem nie
wiecej niz 15 mm na catej dtugosci

budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i ogdlem nie
wiegcej niz 30 mm na catej dlugosci

budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gorne;j
powierzchni ostatniej

warstwy pod stropem

nie wigcej niz 1 mm/m i ogoétem nie
wiecej niz 10 mm na catej dtugosci

budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i ogdtem nie
wiecej niz 20 mm na catej dhugosci

budynku

Odchylenie przecinajacych
si¢ plaszczyzn od kata
przewidzianego w

projekcie

nie wigcej niz 3 mm

nie wigcej niz 6 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét murowych

Przed przystapieniem do robot murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzié

badania wyrobow i materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegdtowych

specyfikacji technicznych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej

specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych murowanych. Jezeli $ciany fundamentowe sa

zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig szczegdtowa specyfikacja techniczna.

6.2.2. Badania materialow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapisow dziennika budowy, protokolow przyjecia materialdéw na budowe,
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— deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaja
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materialy, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez niezalezne
laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt murowych z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnoSci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych cze$ci muru ulegajacych zakryciu, a takze kontroli
jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu
wykonczeniowego, ale przed podlaczeniem urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecow, kominkéw nalezy
sprawdzi¢ przewody kominowe.
6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrolg:
$rednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,
dtugosci catkowitej i poszezegolnych odcinkéw zbrojenia z doktadnoscia do 10 mm,
rozstawienia 1 wlasciwego powigzania pretéw z doktadnoscia do 1 mm,
otulenia zbrojenia z doktadnos$cia do 1 mm,
6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegélnosci dotyczyc
prawidlowosci wigzania elementdw w murze, grubosci i wypelienia spoin, liczby uzytych wyrobow
utamkowych. Badania te nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji techniczne;j.
6.3.3. Kontrola jakos$ci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowa¢ badania wskazane w pkt. 2.2.
niniejszej specyfikacji technicznej.
6.3.4. Badania przewodoéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:
a) sprawdzenie droznoS$ci przewodow nalezy przeprowadza¢ za pomocg kominiarskiej kuli umocowanej na
sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych,
kontrolnych i wycierowych,
b) sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewoddéw przeprowadza sie rdwnocze$nie ze sprawdzeniem
droznosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodow z dokumentacja projektowa i wymaganiami pkt. 5.11.
niniejszej specyfikacji technicznej,
¢) sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza si¢ przez obserwacj¢ i pomiar zewnetrznych powierzchni
muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiel lub bloczkéw widoczny z ich uktadu) i poréwnanie
z dokumentacja projektowa,
d) sprawdzenie wielkos$ci przekroju przewodéw przeprowadza si¢ za pomocg tasmy stalowej przez pomierzenie
przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscig do 5 mm i poréwnanie z dokumentacjg projektows,
e) sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza si¢ za pomoca dwoch listew wlozonych do sasiednich otworéow

kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tadma stalowa z doktadno$cia do 5 mm,
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f) sprawdzenie wiazania cegiel lub bloczkéw przeprowadza si¢ wzrokowo przez obserwacje lica muru
z przewodami oraz obserwacj¢ wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g)sprawdzenie ksztaltu i wymiarow zewnetrznych murow z przewodami przeprowadza si¢ zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypelnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza si¢ wzrokowo przez
obserwacje lica muru i powierzchni wewngtrznej przewoddéw przez otwory kontrolne za pomoca lustra i latarki
elektrycznej.

6.3.5. Badania przewod6w kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed podiaczeniem trzonow
kuchennych, piecow, komindw i urzadzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelnoSci przewodow przeprowadza si¢ za pomoca luczywa lub Swiecy dymnej przez
wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu si¢ dymu w wylocie — przez zamknigcie wylotu
i obserwacje¢ sasiednich wylotow oraz wlotow w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia
wydobywania si¢ dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewod ten wpusci¢ obcigzony na koncu
biaty sznur lub tasmg i powtdrzy¢ probe kopcenia, a nastgpnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez
okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza si¢ przez dokladne ich
obejrzenie, probg zamknigcia i otwarcia drzwiczek oraz probe obruszania ich reka,

c) sprawdzenie wlotéw do przewodow przeprowadza si¢ przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i poréwnanie
z dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotow przewodow przeprowadza si¢ analogicznie jak sprawdzenie wlotow,

e) sprawdzenie prawidlowosci ciagu przed podtaczeniem urzadzen przeprowadza si¢ za pomocg tuczywa lub
palnika przez przystawienie go w odlegltosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia
si¢ ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidtlowos$ci ciggu po podiaczeniu urzadzen przeprowadza si¢
przez probne palenie i stwierdzenie prawidtowego spalania si¢ materiatu opatowego,

f) pozostale badania — w miar¢ potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej specyfikacji
technicznej.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5.
niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania

dotyczace wykonania rob6ét murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robdt poprzedzajacych roboty murowe,
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— jakosci wykonania robot murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkow technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, czgs¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy
archiwalnej PN-68/B-10020:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewngtrznych i pomiaréw; pomiar
dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza si¢ z doktadnosciag do 10 mm; pomiar grubo$ci murdw i o§ciezy
wykonuje si¢ z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowacé §rednig arytmetyczng z pomiaré6w w trzech
réznych miejscach,
b) sprawdzenie prawidlowos$ci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzaé
przez ogledziny w trakcie robdt na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,
c¢) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar;
pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadno$cia do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w przypadku muréw
licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos$¢ spoiny
moze by¢ przekroczona; $rednig grubo$é spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjgcie przecigtnej grubosci
elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby
warstw murowych; $rednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru;
w przypadku razacych roznic grubosci poszczegolnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie,
z doktadnoscia do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,
d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadzaé¢ posrednio na podstawie
protokotéw odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania robot (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapisow
w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:
sprawdzenia $Srednic zbrojenia, ktore powinno by¢ wykonane suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm,
sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkow), ktore powinno by¢é wykonane ta§ma
stalowa z doktadnoscig do 10 mm,
sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretow oraz grubosci ich otulenia, ktéore powinno by¢
wykonane z doktadnoscig do 1 mm,
e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwoch prostopadlych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, faty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z doktadnoscia
do 1 mm wielko$ci prze§witu migdzy latg a powierzchnig lub krawedziag muru,
f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscia do 1 mm;

badanie mozna wykonaé pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,
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g) sprawdzenie poziomoS$ci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do takich
pomiar6w np. poziomnicg murarska i tata kontrolng lub poziomnica w¢zowa, a przy budynkach o dlugosci ponad
50 m niwelatorem,
h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami dwdéch sasiednich muréw — nalezy
przeprowadzaé mierzac z doktadnosciag do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy si¢ w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego
kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatka
milimetrowa, zmierzony prze§wit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,
i) sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymsow, przerw dylatacyjnych —
nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewngtrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i niniejsza
specyfikacja techniczna,
j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw ulamkowych — nalezy przeprowadzac¢ w trakcie robot przez ogledziny
i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,
k) sprawdzenie przewodéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow 1 wylotow przewodow i prawidtowosci
ciagu po podlaczeniu urzadzen gazowych, trzondw kuchennych, piecoéw ogrzewczych oraz kominkéw, a takze w
miar¢ potrzeby wykonanie pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej
i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz

wykonawcy.

7. OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét murowych

7.2.1. Tlodci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza si¢ wg wymiaréw podanych w dokumentacji
projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

7.2.2 Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala si¢ wg znormalizowanych wymiardéw cegly 6,5 x 12 x 25
cm, zgodnie z tablica 8.

Tablica 8. Grubosci konstrukeji murowych z cegiel

Grubo$ci  Scian W Y4 Vs 1 1% 2 2% 3 3, |4
ceglach

Grubosci cianwem  |6,5 |12 25 38 51 64 77 90 103

7.2.3. Fundamenty oblicza si¢ w metrach szeSciennych ich objetosci

Jako wysokos$¢ fundamentu nalezy przyjmowaé wysokos$¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji
$ciany.

7.2.4. Sciany oblicza sie:

Wariant | - w metrach kwadratowych ich powierzchni

Wariant Il - w metrach sze$ciennych ich objetosci.

7.2.5. Scianki dzialowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni.
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7.2.6. Wysoko$ci §cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac od wierzchu fundamentu do wierzchu
pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do
wierzchu nastepnego stropu.
Wysokosci innych $cian np. $cian podparapetowych, Scian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustala¢ na
podstawie dokumentacji projektoweyj.
Wysokos$¢ $cianki dzialowej nalezy przyjmowaé jako wysokos$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym
ustawiona jest Scianka do spodu nast¢pnego stropu.
7.2.7. Shapy, filarki i pilastry oblicza si¢ w metrach ich wysokosci.
Gzymsy oblicza si¢ w metrach ich dlugoséci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.
7.2.8. Od powierzchni (wariant 1) / objetosci Scian (wariant I1) nalezy odejmowac:
- powierzchnie (wariant I) / objetosci (wariant 1) konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem
prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypelniaja one wigcej niz potowe grubosci $ciany lub ich
objeto$¢ przekracza 0,01 m®,
- powierzchnie (wariant 1) / objetosci (wariant Il) kanatow spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych
murowanych z pustakéw i ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami,
Wariant |
- powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 m?,
Wariant 11 - objetosci otworéw i wnek wiekszych od 0,05 m®.
Z powierzchni (wariant 1) / objetoéci (wariant 1) $cian nie potraca sig:
- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiarow,
- opar¢ piyt, sklepien i belek stropowych,
- czgsci konstrukeji stalowych i drewnianych,
- nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,
- wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiarow,
- przewoddw kominowych w $cianach wznoszonych tacznie z przewodami.

Przy potracaniu otworéw i wngk z powierzchni (wariant 1) / objetosci (wariant 1) muru uwzglednia si¢
wymiary:
- dla otworow bez oscieznic: w $wietle muru,
- dla otworéw, w ktérych o$cieznice sg obmurowywane rownoczesnie ze wznoszeniem muru: w $wietle o§cieznic,
- dla otwordéw cyrklastych wedlug wymiarow wpisanych w nie tréjkatow rownoramiennych.

Od powierzchni $cianek dzialowych nalezy odejmowaé powierzchnie otwordéw, liczone wedtug
projektowanych wymiaro6w w $wietle oScieznic, a w przypadku ich braku w $wietle muru.
7.2.9. Potracane otwory w $cianach murowanych, dla ktorych ustala si¢ odrgbne ceny wykonania osciezy, oblicza
si¢ w sztukach.
7.2.10. Kominy wolnostojace oblicza si¢ w metrach szesciennych ich objetosci wedtug projektowanych wymiarow
zewnetrznych komina. Wysoko$¢ komina przyjmuje si¢ od poziomu, od ktérego wystepuje on jako wolno stojacy,

do wierzchu komina. Wysoko$¢ glowic kominowych nad dachem przyjmuje si¢ od strony nizszej potaci.
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Od objetosci komina nie odlicza si¢ objetosci przewodoéw. Kanaty spalinowe, wentylacyjne i dymowe
z pustakow oblicza si¢ w metrach dtugos$ci pojedynczego przewodu wedlug wymiaréow podanych w projekcie.
Ewentualne obmurowanie kanatéw oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza si¢ w metrach kwadratowych
obmurowanej (szpatdowanej) powierzchni.
7.2.11. Sklepienia ptaskie oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzng pozioma.
Powierzchnig rzutu oblicza si¢ w §wietle murdow lub podciagéw, na ktorych opiera si¢ sklepienie. Z powierzchni

rzutu odejmuje si¢ powierzchni¢ otworow wedtug ich projektowanych wymiarow w $wietle.

8. ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sa zbrojenia i wewnetrzne czesci murow
wielorzgdowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robot murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan pordéwnaé
z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé elementy ulegajace zakryciu za
wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na
przystapienie do nastgpnych faz robot murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robdt ulegajace zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdow koniecznych do
usuni¢cia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatdw oraz robdt ulegajacych zakryciu nalezy
zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czegsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takq
forme przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
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Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i wyrobow
budowlanych,

protokoly odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

protokotly odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordéwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci robdt z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty
murowe ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementow
murowych zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia wadliwie
wykonanych robot murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgltoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupeknieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokoét powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocen¢ wynikdéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot murowych z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym
a wykonawcg.

.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem

zgtoszonych wad.
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Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji
murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady

w wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdow powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czg¢sé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.
PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes$¢ 2: Elementy murowe silikatowe.
PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 4: Elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komdrkowego.

PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementdéw murowych — Czg¢s¢ 5: Elementy murowe z kamienia
sztucznego.

PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementdéw murowych — Cze$¢ 6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czesé 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki
i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czgsé¢ 2: Nadproza.

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czg$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw — Cz¢$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw — Czg$¢ 1: Zaprawa murarska.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréow — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.
PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawartos$ci powietrza w §wiezej zaprawie.
PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wiasciwosci
roboczych i czasu korekty §wiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murdéw — Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej
zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czeg$¢ 17: Okreslenie zawartoSci chlorkow
rozpuszczalnych w zaprawie.

PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Czegs¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréow — Czes$¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru na $cinanie
PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogdlne.

PN-EN 1457-2003 Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Wymagania i metody badan.
PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.

PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

PN-EN 1806:2006(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatéw spalinowych do kominow
jednosciennych — Wymagania i metody badan.

PN-EN 1857:2005 Kominy — Czesci sktadowe — Betonowe kanaty wewnetrzne.

PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

PN-EN 1858:2005 Kominy — Czgéci sktadowe — Ksztaltki betonowe.
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PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-1: Reguly ogolne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-2: Reguly ogblne —
Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 2: Uwarunkowania projektowe,
dobor materiatow 1 wykonawstwo konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 3: Uproszczone metody
obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Cze¢s¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.
PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy — System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi — Cze$¢
1: Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy.

PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy — System kominow z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi — Czg$¢
2: Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.

PN-EN 13069:2005(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne obudowy systemoéw kominowych — Wymagania i metody
badan.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13229:2002 Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state — WWymagania i badania
PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i Elementow budynkéw — Cze$¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa — Podziat i zastosowanie wedlug wtasnosci fizyczno-
mechanicznych.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdélnego przeznaczenia — Zaprawy o okreslonej

sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.
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PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly — Wymagania techniczne

i badania przy odbiorze.

PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne — Bloki, formaki, ptyty surowe.

PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Podokienniki zewngtrzne.

PN-B-11203:1997 Materialy kamienne — Elementy kamienne, ptyty do oktadzin pionowych zewngtrznych

i wewngtrznych.

PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Ptyty cokotowe zewng¢trzne.

PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.

PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne — Kamien tamany.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne — Elementy ogrodzeniowe.

PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komorkowego — Elementy

drobnowymiarowe.

PN-89/H-84023.06 Stal okres$lonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.

PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnos$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84
z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu

oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogo6lne Kod CPV 45000000-
7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Cz¢s¢ A — Roboty ziemne i konstrukcyjne,
zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, cze$é 2, wydanie Arkady — 1990 rok.

3.5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ROBOTY IZOLACYJNE
KOD CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych, wodochronnych i termiczna

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupehienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i1 przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w czgéciach podziemnych i przyziemiach budynkow.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do
robot hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania

i odbiorow izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogédlne wymagania dotyczace roboét
1.6. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST

»Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
1.2. Ogoélne wymagania dotyczgce wlasciwos$ci materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w cze$ciach podziemnych

i przyziemiach budynkow powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polskag Norma lub aprobata techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot izolacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.  Wyroby do hydroizolacji powlokowych

Do hydroizolacji powtokowych stosuje si¢ masy:

— asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

— polimerowe,

— cementowe,

— cementowo-polimerowe,

— bitumiczno-mineralne,

spelniajagce wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2.  Wyroby do hydroizolacji z laminatéw

Do hydroizolacyjnych laminatow wykonywanych na budowie wykorzystuje sie:
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— masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wktadka z tkanin lub widkien nie podlegajacych
korozji biologicznej,

— masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wktadka z tkanin lub wiokien,

— masy bitumiczno-mineralne zbrojone wktadka z tkanin lub wiokien,

spetniajace wymagania okre$lone w normach i aprobatach technicznych.

2.2.3.  Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatdéw rolowych

Do wykonywania izolacji czg$ci podziemnych i przyziemi budynkow stuza nastgpujace materialy rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gladkich

i ttoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub

aprobat technicznych.

2.2.4.  Wyroby do wykonywania izolacji wglebnych

Do izolacji wglgbnych stosuje si¢ preparaty penetrujace w glab podloza i tworzace izolacje w podlozu metoda

krystalizacji wgtebnej, spetniajace wymagania okreslone w aprobatach technicznych.

2.2.5.  Wyroby do czasowej likwidacji przeciekow wody

Do czasowej likwidacji przeciekdéw wody pojawiajacych si¢ na pegknigciach powierzchni betonowych stuza

preparaty produkowane na bazie cementdw szybkowiazacych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadajace

wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.6.  Materiaty do izolacji termicznych

2.2.6.1. Styropian

Styropian odmiany FS15 i FS20

a) Wymagania

- plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstgpnie spienionych,

- dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - glebokosci do 4 mm,

dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o glebokosci do 5 mm

Laczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10

cm2.

- wymiary:

dtugose - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki + 0,5%

szerokos$¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki + 1,5 mm

grubos¢ - 20 + 500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki + 0,5%

b) Pakowanie ptyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5+3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie

powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajagca nazwe zakladu,

oznaczenie, nr partii, datg produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
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c) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrddet ognia.
d) Transport
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.
2.2.6.2. Polistyren ekstradowany
2.2.6.3. Weina mineralna
W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
- ptyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz $cisliwoscé.
Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- Scisliwos¢ pod obciazeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
- nasigkliwo$¢ po 24 godz. Zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco. Nie
nalezy stosowac (po okresie gwarancyjnym).
2.2.6.4. Phyta spilsniona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.2.7.  Materialy pomocnicze
Odrgbng grupe wyroboéw stanowig materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materiatdéw hydroizolacyjnych, takie jak:
— Kleje,
— rozpuszczalniki, srodki odtluszczajace i zmywajace,
— laczniki mocujace, kotwy, sruby,
— tadmy dylatacyjne, uszczelniajace,
— woda lub inne preparaty do rozcienczania,
spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach
technicznych.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych
zrodet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji

betonu”.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroeizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprz¢tu, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad

roboczych wykonujacych hydroizolacje.
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Przy doborze narzedzi 1 sprzetu nalezy uwzgledni¢é rdwniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

— do przygotowania podtoza — milotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$Sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

— do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

— do nakladania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materialdw izolacyjnych,

— do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materiatow rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

— do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

— do uktadania materiatow rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4

4.2. Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materialéw hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
weciagniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rOwnomiernie obok siebie
na calej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpieczaé¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ w trakcie
przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych
lub w takich, w ktorych wczes$niej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny
wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie

moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
51.  Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 5
52. Warunki przystapienia do robot

str. 113



I () I PRACOWNIA

PRO - ART PROJEKTOWO INWESTYCYJNA
Robert Mendyka

STWiORB dla zadania ..Budowa altany, jako obiektu sceny”

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czeéci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapi¢ po
zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i roboét mogacych stanowi¢ przyczyng uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.
53. Wymagania dotyczace podlozy

5.3.1.  Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czg$ci podziemnych i przyziemi budynkéow wykonuje si¢ na

podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej pelnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkow
betonowych,

— z gladzia cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podloza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniaé nastepujace

wymagania ogolne:

— powinny by¢ nosne i nicodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkdéw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czgséci nalezy usunaé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zaglgbienia o glebokosci powyzej 2 mm i rysy
o szeroko$ci wiekszej niz 2 mm wypelni¢ zaprawa naprawcza zalecang przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych),

— potlaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokos$ci i wysokos$ci co najmniej 5 cm
od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyroboéw hydroizolacyjnych),

— podioze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan
producenta wyroboéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowa¢ roztworem do gruntowania wlasciwym dla rodzaju nakladanej
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ulozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie
wyschnigta, a powloka gruntujgca powinna by¢ rownomiernie rozlozona (ciggla) i wykazywaé dobra
przyczepno$¢ do podtoza.

5.3.2. Wymagania szczegétowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych

Podloza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspolpracy z hydroizolacja, powinny by¢

wykonane z nastepujacych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz

w przypadku stosowania do izolacji preparatow penetrujacych.
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Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowaé roztwordw
zawierajacych rozpuszczalniki.

53.3.  Wymagania szczegdlowe dotyczace podtozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykonaé

na zaprawie cementowe;j.

Podloze murowane nalezy przygotowaé odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypehienie spoin lub naniesienie warstwy
zaprawy cementowej, a nastgpnie zagruntowanie powierzchni.

54. Warunki prowadzenia robot

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podloza
w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury
otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami okre§lonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos$¢ powietrza roboty nalezy
przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkow znajdujacych si¢ ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli glebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to
wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o
$cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji.
Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caty okres wykonywania robo6t hydroizolacyjnych
badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskows.

5.4.1. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

54.2.  Wymagania og6lne

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB czegs¢ C: ,,Zabezpieczenia

1 izolacje.” Zeszyt 5: ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgéci podziemnych budynkow” izolacje

przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace

wymagania ogoblne:

— stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czgs¢ od wody lub pary wodnej (wystgpowanie
zhuszcezen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest niedopuszczalne),

— Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka, bez
lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa,
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rodzaj, grubos¢ i ilos$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana,
przy uwzglednieniu istniejagcych warunkow gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu posadowienia budynku
oraz jego poziomu posadowienia,

przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej
wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu
i zakonczona w sposdb uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdéw oddzialujacych na siebie
w sposob destrukcyjny,

miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wngtrza budynku w tym rejonie,

w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki

powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na calej dlugosci szczeliny).

54.3.  Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z nastepujacych wyrobow

hydroizolacyjnych:

mas hydroizolacyjnych,
pap asfaltowych,
folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t” ITB cz¢$¢ C. Zeszyt 5 wymagania

szczegdlowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku

s nastepujace:

izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentéw, liczba uktadanych
warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a taczna grubosc¢ tych warstw
powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sa takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, roznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej
warstw,

izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane
w miejscach zamocowan,

folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowaé jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli
zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni

$ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacjg pozioma;
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przy braku szczegolowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowaé jedynie jako dodatkowe

warstwy drenazowe.

5.4.4.  Wymagania szczegdlowe dotyczace izolacji wodochronnych

1z

olacje wodochronne czes$ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z nastepujacych wyrobow

hydroizolacyjnych:

laminatéw z mas hydroizolacyjnych,

pap asfaltowych,

folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

powltokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,
preparatow penetrujacych w glab podtoza,

blach do hydroizolaciji.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czes¢ C. Zeszyt 5 wymagania

szczegdlowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czg$ci podziemnej i przyziemiu budynku sg

nastepujace:

izolacje wodochronne z wyroboéw rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony parcia wody na
przegrodg; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogg by¢ wykonywane zaré6wno
od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji
wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

scianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na
podktadach slizgowych z dwoch warstw papy podktadowe;,

wysoko$¢ $cianek dociskowych powinna siggaé do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego
przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowej,

powyzej $cianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilo§ci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze
krawedZz warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem
sptywu wody po izolacji,

w przypadku przejscia stupa przez izolacj¢ nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odksztalcen stupa przy zachowaniu
szczelnos$ci polaczenia,

przej$cia rur przez izolacj¢ wodochronng nalezy wykona¢ za pomoca urzadzen dlawicowych.

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A

. Laminatoéw z mas hydroizolacyjnych
laminaty moga stanowi¢ samodzielng izolacj¢ wodochronng lub w przypadku laminatéw z mas asfaltowych
i asfaltowo-polimerowych dodatkowa warstwe nanoszona na izolacj¢ z papy,
dobor uktadu i grubosci warstw konkretnego laminatu o okre$lonych wilasciwosciach powinien byé
dostosowany do wymaganej odpornosci izolacji na dziatanie ci§nienia wody,
wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mase¢ hydroizolacyjna wktadki zbrojacej z tkanin lub widkien
i doktadnym pokryciu jej wldkien masa, tak by na powierzchni laminatu nie byt widoczny rysunek widkien

wktadki,
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z lepikow asfaltowych stosowanych na goragco mozna wykonywac¢ laminaty tylko wtedy, gdy masy te uzyskaty
pozytywna ocen¢ do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych);
W przeciwnym razie z uwagi na wysoka podatno$¢ powlok asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach

ujemnych nalezy zaniechaé¢ stosowania tych wyrobéw do wykonywania laminatow.

. Pap asfaltowych

szerokos$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zakladéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej — 0 1/3
szerokosci arkusza itd.,

papa na welonie szklanym moze stanowié¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowe;j)
izolacji wodochronnej,

temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C,
izolacje wodochronne czgéci podziemnych i przyziemi budynkdéw powinny by¢ dylatowane w tych samych
miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim
budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sa

przeznaczone do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy soba metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie

spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej — nalezy

przestrzega¢ nastepujacych zasad:

palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczes$nie podgrzewal podioze i wstege papy od strony
przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstwowej
z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podloza,

dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika powinien
by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowej,

niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub
jej zapalenia,

fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego podtoza

watkiem, o dlugosci réwnej szeroko$ci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastepujacych zasad:

powierzchnia podloza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy
do podtoza,

korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na gorgco
(np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca si¢, aby papa samoprzylepna stanowita pierwszg (spodnia)
warstwe hydroizolacyjna, gdyz wowczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania

ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku
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Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane do podioza i taczone metoda:

— klejenia lub wulkanizacji,

— zgrzewania,

— mocowania mechanicznego.

Sposob mocowania i faczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi przez

producenta tego materialu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami, stanowigce dodatkowa warstwe drenazowa,

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami polaczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowiace
dodatkowa warstwe drenazowo-filtrujaca,

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga by¢ stosowane tylko
w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

— folie PVC ze spodnig warstwa bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji papowe;.

Zasady ktorych nalezy przestrzegaé przy uktadaniu hydroizolacji z materiatdéw rolowych:

— zaklady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomoca rozpuszczalnikow (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo
specjalnych klejow i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelnia¢ tzw. uptynniona folia; dopuszcza si¢ taczenie
folii na zaktadach metoda zgrzewania,

— mocowanie mechaniczne w obrebie zakladu polega na osadzeniu tacznikow mocujacych w spodniej czesci
zaktadu, wzdtuz linii réwnoleglej do krawedzi brzegowej, a nastgpnie dodatkowym doklejeniu warstwy
wierzchniej zakladu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnegtrzng warstwy wierzchniej i linig
tacznikdw mocujacych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad tgcznikami mocujacymi,

— poszczegdlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢ na zaktadach metoda
wulkanizacji lub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnego.

D. Powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu

Przy wykonywaniu izolacji powlokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo
na przygotowane podloze nalezy:

— wykorzystywac masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych do takiego
zakresu zastosowania,

— przy nanoszeniu poszczegdlnych warstw powloki przestrzega¢ zasad podanych w specyfikacji szczegétowe;j
i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjne;j.

E. Preparatow penetrujacych w gtab podtoza

Przy wykonywaniu hydroizolacji metoda krystalizacji wglebnej nalezy:

— wykorzystywa¢ preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach technicznych do
takiego zakresu zastosowania,

— nanosi¢ preparat na przygotowane, mokre podloze, zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie technicznej
wyrobu hydroizolacyjnego.

Preparaty penetrujace w glab betonu, po prawidlowym ich naniesieniu na podloze, moga nie tworzy¢ na jego

powierzchni powloki, poniewaz powtoka ta nie petni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Wiasciwag izolacje
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betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujacy w jego porach, pod wptywem znajdujacej si¢ w nim

wilgoci.

F. Blach otowianych i stalowych

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach otowianych nalezy:

— podloza z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gltadzi cementowej oraz zawierajace
zwigzki siarki zagruntowaé roztworem asfaltowym i pokry¢ papg asfaltowa, a powierzchni¢ blachy ostonié
warstwa papy asfaltowe;,

— stosowac blache o grubos$ci co najmniej 2 mm; blachg o grubosci | mm mozna stosowac tylko, gdy w miejscach
Iaczenia jej arkuszy, pod ich stykami, umieszczane sa podktadki z blachy otowianej,

— blache uktada¢ tak, by $cisle przylegata do izolowanych przegrod,

— wszystkie wygiecia blach wykona¢ tak, by blacha nie pekta,

— w okresie podwyzszonych temperatur, do czasu wykonania warstwy dociskowej, utozong blache chronié
prowizorycznie izolacja termiczng, w celu zabezpieczenia jej przed odksztatceniami.

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach stalowych nalezy:

— stosowac blachg¢ o grubosci co najmniej 2,0 mm.

— przed rozpoczgciem robot hydroizolacyjnych oczysci¢ blache z rdzy i zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

— izolacje uktadac¢ tak, by $cisle przylegata do izolowanych przegrod,

— arkusze blachy taczy¢ miedzy sobg poprzez ich spawanie,

— izolacj¢ mocowaé¢ do podloza za pomoca kotew, $rub lub innych lacznikéw gwarantujacych skutecznosé
polaczenia.

54.5.  Wymagania dotyczace wykonywania obrobek blacharskich hydroizolacji

Obroébki blacharskie zabezpieczen wodochronnych cz¢éci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:

— dostosowane do rodzaju izolacji,

— wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 wymaganiami szczegolowej specyfikacji techniczne;j,

— wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatléw, ktére beda

wykorzystywane do wykonywania roboét oraz kontrol¢ przygotowanego podtoza.

6.2.1.  Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny

odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatdéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow,
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— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2.  Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i rowno$¢ podktadow, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw 1 uzupeinien, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podioza, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajacych elementow metalowych,

— muréw z cegly, kamienia i bloczkow betonowych — zgodno§¢ wykonania z dokumentacja projektowa
1 odpowiednimi szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢, doktadno$¢ wykonania
z uwzglednieniem wymagan szczegdtowych specyfikacji technicznych, wypelnienie spoin, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien lub wymaganej przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych
warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajacych elementow metalowych,

— gladzi i tynkéw cementowych — zgodno§¢ wykonania z dokumentacjg projektows i szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno§¢ podkladu, réownos¢ i wyglad powierzchni, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ i temperatura gladzi lub tynku, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki roéznych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety
i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta materiatdéw
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odleglosci 0,5-1 m, w rozproszonym S$wietle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podloza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dlugosci 2,0
m, przylozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m? podloza i przez pomiar jego odchylenia od
taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej.
Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Peknigcia na powierzchni
o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypelione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta rgka.

Sprawdzenie wytrzymato$ci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegotowej

specyfikacji techniczne;j.

Wilgotno$¢ i1 temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow (wilgotnosciomierz,

termometr).

Sprawdzenie wielkos$ci promienia zaokraglenia lub wielkos$ci skosow stykow réznych plaszezyzn podlozy
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostale badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegdétowych specyfikacjach

technicznych.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegdtowej specyfikacji
technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt hydroizolacyjnych

z dokumentacja projektowa, szczegotowa specyfikacja techniczng i instrukcjami producentow wyrobow

stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane

przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,

— poprawno$ci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegodlnych warstw w sposodb zapewniajacy ich
ciaglosc i szczelnose,

— poprawnoéci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnos$ci obrobienia przebié i przej$¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materialow izolacyjnych,

— przestrzegania pozostalych wymagan dotyczacych wykonania roboét hydroizolacyjnych podanych w punkcie

5.5. szczegotowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci

i grubo$ci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania

dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podiozy,

— prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych

i dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacjg, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen
krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne sa wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt

i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé po ich catkowitym wyschnigciu i

utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (rownosci, ciagtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen krawedzi
izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,
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— sprawdzenie szczelnoS$ci izolacji,
— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podloza,
— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podloza mozna przeprowadzi¢c wzrokowo i za pomocag miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m?
powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczacg okreslong w PN-92/B-01814.
Przy opukiwaniu mlotkiem charakterystyczny ghuchy dzwick $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji
z podtozem.
Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej powierzchni)
lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek) po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m? powtoki

lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 7

7.2.  Szczegélowe zasady obmiaru robét

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni
w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w §wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca
sie powierzchnie otwordw, shupow, pilastrow itp. wieksze od 1 m?. 1zolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie

faset, o ile stanowig one odrgbne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 8

8.2.  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy
izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poroéwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe
i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione
w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczgcymi poszczegolnych
warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoza lub poszczegdlne warstwy
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢

na przystapienie do kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych.
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Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podloze lub kolejna warstwa izolacji wiclowarstwowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do
usunigcia nieprawidlowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie
odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materialow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci czgéci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla
zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgéciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuni¢cie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czg$ciowego jest podstawg do dokonania czgSciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka
forme¢ przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz szczegdtowa specyfikacje techniczna.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegbdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksiazki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow

i wyroboéw budowlanych,

— protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréow czgéciowych,

— instrukcje producentdow dotyczace zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porowna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czgsci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod

wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku

nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. 1 przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelnosci
hydroizolacji oraz nie ograniczaja jej trwalosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢ na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie
wykonang izolacj¢ przeciwwilgociowa lub wodochronng, wykona¢ ja ponownie i powtdrnie zglosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupeknieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokoétl podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t hydroizolacyjnych z zamoéwieniem.

Protoko6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym

a wykonawcag.

8.5.  Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej

w czescei podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym

okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji,

z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do

dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed upltywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady

w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.  Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
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PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
PN-B-24005:1997Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeliaczami stosowane na goraco.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27617/A1:1997Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny

szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;.

PN-89/B-04620 Materiaty wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wilasciwosci wymagane w odniesieniu do

wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwos$ci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do

izolacji przeciwwodnej elementow podziemnych — Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za
pomocy stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005Metody badan zapraw do murdéw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréow — Cze$¢ 12: Okre$lenie przyczepnosci do

podtoza stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 197-1:2002 Cement — Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

str. 126



I () I PRACOWNIA

PRO - ART PROJEKTOWO INWESTYCYJNA

Robert Mendyka
STWiORB dla zadania ..Budowa altany, jako obiektu sceny”

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw

powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czg¢$¢ 2: Ocena zgodnoSci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw

produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola

zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola

zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan

— Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i

zelbetowe — Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84

Z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spehia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia

wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.

1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 3) Arkady, Warszawa
1990r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt
5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych budynkow. Warszawa 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie 11, OWEOB Promocja — 2005 r.

3.6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT- ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow budowlanych nie narazonych na agresje
chemiczna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetienia lub usci§lenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sg niezb¢dne do okreslania ich standardu i jakoSci.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewn¢trznego (wewnatrz pomieszczen) 1 zewngtrznego
(wystawionego na bezposrednie dzialanie czynnikdéw atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie narazonych

na agresj¢ chemiczng i obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci:
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— przygotowanie podloza (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatdéw wykorzystywanych do
robo6t malarskich, wymagan i sposoboéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich
wewnetrznych i zewngtrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu —
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentdw i obcigznikdw w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentéw, wypelniaczy oraz $rodkdw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypehiaczy oraz §rodkdw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robédt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt
1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania

ogolne” pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialty do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

— zywicznych rozcienczalnych woda,

— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia

woda,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania woda,

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewng¢trznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektow mozna stosowacé:

farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania woda, ktore powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-91/B-10102,

farby i1 emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom

aprobat technicznych,
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e farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
e $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
— $rodki do likwidacji zaciekdow 1 wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnos$ci techniczne okre§lone przez producenta lub odpowiadajace

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN

1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze

organiczne, oleje i mut.

23. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robét malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegélowej),

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknieé¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadaja karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3
lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U.

Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),
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— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6Zn. zmianami),

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t malarskich
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyjgcie materialow i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokolem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robo6t malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢é przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wickszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wczeséniej przetrzymywano materialty mogace zmieni¢ sktad chemiczny

wody.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2.  Sprzetinarzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robo6t malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i walki,

— mieszadla napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametrow nalezy dokonaé w szczegolowej

specyfikacji technicznej.

4, TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materialéw

Transport materialdw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkow

transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
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zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
si¢ uzywa¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac

samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.  Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac¢ po:

e calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych (bialty montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e ulozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,

e calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

e wykonaniu tzw. biatlego montazu,

e ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przys$ciennych i cokotow,

e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3.  Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
szczegodtowej specyfikacji technicznej dla robét murowych. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetione
zaprawg, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz
resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosé¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powloka
malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszzalna wilgotno$¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwicksza wilgotnos§¢
Lp. Rodzaj farby podtoza,

w % masy
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1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6

modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda

lub w postaci ciektej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odthuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne

elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate

miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana begdzie powtoka malarska,
nie moze przekraczaé warto$ci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.
5.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacji
technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywac sladow starej farby
ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa,
zalecang przez producenta wyrobow malarskich.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé wartosci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wigkszej
niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych s¢kow i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢
odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktorg wydano aprobate techniczna.

5.3.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny
by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podloza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wicksza niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie

powinny wystawac poza lico plyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
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5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odthuszczone.
5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich
5.4.1.  Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrznych),
— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,
— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podlozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej
niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢é zroédlem pozaru.
Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢
i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2.  Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podloza speiniaja wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okres$lone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:
e informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
e  sposoOb przygotowania farby do malowania,
e  sposob nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
e krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
e czas mi¢dzy nakladaniem kolejnych warstw,
e zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
e  zalecenia w zakresie bhp.
5.4.3.  Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robot wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje wymienione w
pkt. 5.4.2.
55. Wymagania dotyczace powlok malarskich
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55.1.  Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych
Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,
Cc) jednolitej barwy, roéwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,
d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, $ladow pedzla,
€) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
f)  bez grudek pigmentow i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.5.2.  Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg
Powloki te powinny by¢:
a) odporne na zmywanie woda ze $rodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, prze$witow i $ladow pedzla,
C) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektows w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:
a) spekan,
b) tuszczenia sie powlok,
Cc) odstawania powtok od podtoza.
5.53. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) réwnomiernie pokrywaé podtoza, bez prze§witow, plam i odpryskow,
b) nie $cierac si¢ i nie obsypywacé przy potarciu mickka tkaning bawetniana,
C) nie mie¢ $ladéw pedzla,
d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowg,
e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),
f)  nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:
a) napowlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?,

b) chropowato$¢ powloki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podloza,
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c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
554. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych
Powloki z lakierow powinny:
a) mieé jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektows,
b) nie mie¢ §ladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
C) dobrze przylegaé¢ do podloza,
d) mie¢ odporno$é na zarysowania i wycieranie,

€) mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robdot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nast¢pujacych terminach:

e dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

e dla pozostatych podlozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e  muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$§¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania
zgodnie ze szczegbtowa specyfikacja techniczng robot murowych, wypelnienie spoin, wykonanie napraw
i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

e podtozy betonowych — doktadnos¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegdtowa
specyfikacjg techniczng robdt betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

e tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnos$¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegdétowej specyfikacji technicznej robdt tynkowych,
czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, zabezpieczenie elementow metalowych,
wilgotnos$¢ tynku,

e podiozy z drewna — wilgotnos¢, stan podloza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupelnien,

e plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czysto$§¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

e clementow metalowych — czysto§¢ powierzchni.
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Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej robot
murowych.
Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegdlowej specyfikacji technicznej
robo6t tynkowych.
Wyglad powierzchni podiozy nalezy oceniac¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni
sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy
pobraé probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢é metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2.2. Badania materiatow
Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze
i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:
a) w przypadku farb ciektych:
e skoagulowane spoiwo,
e nieroztarte pigmenty,
o grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
e kozuch,
e Slady plesni,
e trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,
e nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
e obce wtracenia,
e zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
e Slady plesni,
e Zzbrylenie,
e obce wtracenia,
e zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot
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Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robdt malarskich z dokumentacija
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powlok malarskich.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatdw 1 wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podiozy,
— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakos$ci powlok malarskich obejmuje:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnoS$ci barwy i polysku,

e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornoséci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporna
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

e na podlozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacieé
prostopadlych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong¢ a nastgpnie przetarciu pgdzlem
nacietej powloki; przyczepnos$¢ powtoki nalezy uznac za dobrs, jezeli zaden z kwadracikow nie

wypadnie,
e na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisanag w normie PN-EN ISO 2409:1999,
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e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powltoki mokrag namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne splukanie jej woda za pomoca mickkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity
podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 7
.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot malarskich
Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedlug rzeczywistych wymiarow.
Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5
m?2.
Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikow i rur
nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla §cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega
na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikoéw podanych
w tablicy 2.

Tablica 2. Wspolczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp | Stosunek rzutu powierzchni 0zdob
Wspotczynnik
do calej powierzchni $ciany lub sufitu
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 8
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza.
Odbior poditozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot malarskich. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z
wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okre§lonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdlowsa) 1 zezwoli¢ na przystapienie do

robot malarskich.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci podloza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgéciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takq
forme przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatlow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbioréw cze$ciowych,

— instrukcje producentdow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcg dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim

przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
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— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powloki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawié
powtoke ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoSci powloki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usuni¢cia
wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonania ich ponownie i powtoérnego zgloszenia do odbioru.

W przypadku nieckompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protoko6t powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawcg.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem

zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich,

z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do

dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w

wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.
PN-EN I1SO 2409:1999  Farby i lakiery — Metoda siatki nacigc¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne $ciany
i sufity — Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
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PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

0.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz.
2087 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84

Z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji

niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).
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— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-
7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Cze¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4

~Powltoki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, cz¢é¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

3.7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - ROBOTY W ZAKRESIE
WYKONYWANIA POKRYC I KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE PODOBNE ROBOTY
SPECJALISTYCZNE - KOD CPV 45260000-7

1. WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papa wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami

spustowymi.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych papa wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz

elementami wystajacymi ponad dach budynku.

Okreslenia podstawowe
Okreé$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania

og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
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— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na

budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Rodzaje materialow
Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.
1. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617.
Papa asfaltowa na tekturze sktada si¢ z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki mineralne;j.
a) Wymagania wg normy PN-89/B-27617:
o  Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach;
e Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;
e  Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy;
e Dopuszcza si¢ naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsza niz 30 mm,
nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy;
e Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;
e Wymiary papy w rolce:
— dhugos¢: 20 m (= 0,20 mm),
40 m (= 0,40 mm),
60 m (+ 0,60 mm),
— szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm (= 1 cm).
b) Pakowanie, przechowywanie i transport.
1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
2) Nakazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$§lonymi w normie
lub $wiadectwie.
3) Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dzialaniem promieni stonecznych, w odlegloséci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
4) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ migdzy stosami — 80 cm.

2. Papa termozgrzewalna podkladowa

a) Rodzaj materialu
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Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego elastomerem, na osnowie z widkniny
poliestrowej, o wlasciwosciach :
- mechanicznych przy rozcigganiu
- wzdtuznym min. 900 N
- poprzecznym min. 700 N
- gramatura osnowy min. 250 g/m2
- grubos$¢ min. 4 mm
- reakcja na ogien - min. kl. F, stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego — min. p =20 000
b) Pakowanie, przechowywanie i transport.
1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
2) Nakazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$§lonymi w normie
lub $wiadectwie.
3) Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dzialaniem promieni stonecznych, w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw.
4) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odleglo$¢ migdzy stosami — 80 cm.
2. Papatermozgrzewalna wierzchniego krycia
a) Rodzaj materiatu
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego elastomerem, na osnowie z widkniny
poliestrowej, o wlasciwosciach :
- mechanicznych przy rozciaganiu
- wzdhuznym min. 900 N
- poprzecznym min. 700 N
- gramatura osnowy min. 250 g/m2
- grubos¢ min. 4,5 mm
- reakcja na ogien - min. kl. E, stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO
- wspolczynnik oporu dyfuzyjnego — min. p =20 000
b) Pakowanie, przechowywanie i transport.
1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
2) Nakazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre§lonymi w normie
lub $wiadectwie.
3) Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
4) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ migdzy stosami — 80 cm.
3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na gorgco.
a) Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:
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— temperatura migknienia 60-80°C,
— temperatura zaplonu 200°C,
— zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%,
— splywnos¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajacej
dwie warstwy papy nachylona pod katem 45°,
— zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze soba
i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
4. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
a) Wymagania wg normy PN-74/B-24622.
5.  Kit asfaltowy uszlachetniony KF.
a) Wymagania wg normy PN-75/B-30175.
6. Blacha aluminiowa wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.
Blachy powlekane ptaskie o grub. min. 0,6 mm.
Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:
- odpowiadajag wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
- s3 wlasciwie opakowane i oznakowane,
- spetniaja wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- maja deklaracj¢ zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowg powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
7. Rynny i rury spustowe
a) Rynny mocowane uchwytami w odlegtosci max 1,0m,

b) Rury spustowe mocowane uchwytami w odlegtosci max 2,0m
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 3

Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 4

Transport materialow:
e  Lepik asfaltowy i materialy wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach polskich.

e  Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
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1)

2)

3)

4)

5.

rolki papy powinny by¢ po $rodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem lub sznurkiem grubo$ci co najmniej 0,5 mm;

na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre§lonymi w PN-
89/B-27617,

rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;

rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ miedzy warstwami — 80 cm.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne dla podlozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240,

w przypadku za$ podtozy nie ujgtych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Wykonanie pokrycia dachowego

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
szczegdtowymi dla danego rodzaju podtoza,

po zakonczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu
kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére
beda wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockow do
mocowania obrobek blacharskich, uchwytow rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robot, ktore ze
wzgleddw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego
catkowitym zakonczeniu,

po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa materialow pokrywczych i sprzetu do

wykonywania pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-

80/B10240, z tym ze:

okrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada si¢ pasami rownolegtymi do okapu, a przy
nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.

Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i
zamocowane mechanicznie.

Szerokos¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuni¢te wzgledem zaktadow warstwy spodniej
odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o Y/, szerokoéci arkusza, przy trzywarstwowym — 0 /3

szerokos$ci arkusza.
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e W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢ wykonana z
papy na tkaninie szklanej lub wldkninie poliestrowe;j.

e  Papana welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedna warstwe w wielowarstwowym pokryciu papowym.

e Papy na taSmie aluminiowej nie nalezy stosowa¢ na stropodachach pelnych oraz w pokryciach
uktadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.

e W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie nalezy
wzmocni¢, ukladajac pod pierwsza warstwe pokrycia dodatkowa warstwe papy.

e W przypadku przyklejania pap do podloza z plyt izolacji termicznej nalezy stosowac wylacznie lepik
asfaltowy bez wypelniaczy na goraco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do
podtoza betonowego mozna stosowaé do klejenia warstw gornych lepik na zimno. Stosowanie lepikéw
w odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne.

e  Temperatura lepiku stosowanego na goragco w chwili uzycia powinna wynosié:

= 0d 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,
= 0d 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podtoze ze styropianu.

e  Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania rozpuszczalnikow
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikéw zalezy od
warunkow atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wigcej w
okresach, gdy temperatura zewnetrzna osiaga ~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania si¢
wykonywania pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikow asfaltowych na zimno.

e Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktdrych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

e Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a
nastepnie rozwinigta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikngé¢ tworzenia
si¢ garbow po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna zwinigta w
rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkow, gdy musza by¢ smarowane
lepikiem zaro6wno podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

e  Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetia posypka papowa
naniesiona fabrycznie na papg wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa
ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub jako powloka odblaskowa z masy asfaltowo-
aluminiowej lub innej masy majacej aprobate¢ techniczna.

e Krycie dachow papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

e Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga by¢ wykonywane tylko na
podtozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza si¢ klejenia pap lepikiem asfaltowym
na zimno na podtozach z ptyt izolacji termicznej, styropianu, welny mineralnej itp. Odstepstwo od tego
wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu

zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej.
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Na podlozach z ptyt izolacji termicznej na pierwsza warstwe pokrycia nalezy zastosowaé pape o
zwigkszonej wytrzymato$ci na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajaca wymaganiom dla papy

asfaltowej na tkaninie technicznej.

Pokrycia papami asfaltowymi

1.

a)
b)

d)

2.

a)
b)

c)

d)

€)

3.

Pokrycia trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podtoza metodami tradycyjnymi

Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:

w uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawarto$ci masy powlokowej do 1600 g/m?, klejonych lepikiem
do podtoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawarto$ci masy powtokowej do 1600 g/m?, klejonych lepikiem
do podtoza betonowego na dachu 0 pochyleniu od 3% do 30%,

z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powlokowej do 1600 g/m?, klejonych lepikiem

na podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.

Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podtoza metodami tradycyjnymi

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:

w uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

z dwoch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawartosci masy powlokowej
>1600 g/m? — klejonych lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od
3% do 30%,

z dwdch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawartosci masy powtokowej
>1600 g/m? — klejonych lepikiem do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 1% do 30%,

z dwoch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartoéci masy powlokowej do 1600 g/m? — klejonych
lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 20% do 40%,

z dwoch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartoéci masy powlokowej do 1600 g/m? — klejonych
lepikiem do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%,

z dwoch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartosci masy powlokowej do 1600 g/m? — uktadanych na

podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%.

Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowe]j zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych

0 pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podtozu:

a)
b)

betonowym,
na plycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca okleine ptyt
styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch jej warstw

metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy plomieniem palnika gazowego do

momentu nadtopienia masy powlokowe;.
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Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczes$nie podgrzewat podtoze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dzialanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowe;j,

C) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej
lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego

podtoza watkiem o dlugosci réwnej szerokos$ci pasma papy.

4.  Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w ktorym pierwsza warstwe wykonuje sie z papy
perforowanej lub papy podktadowej wentylacyjnej z gruboziarnista posypka (klejonej posypka w kierunku do
podtoza) i na tak wykonanej warstwie przykleja si¢ wlasciwe warstwy pokrycia.

Pokrycie papowe wentylowane moze by¢ wykonane ma zawilgoconym podtozu, jezeli nie ma mozliwosci
odsuszenia go przed przystapieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza si¢ do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna za§ (wykonana w postaci
wstegi ciaglej, bez perforacji) moze by¢ wliczana jako pierwsza podktadowa warstwa pokrycia.

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchniag papy perforowanej lub wentylacyjnej moze
nastgpowac w miejscach zamocowan obrobek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne.

Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podtoza. Powierzchnia doklejenia do podtoza
powinna by¢ ustalona na podstawie obliczen uwzgledniajacych warto$¢ ssania wiatru indywidualnie w przypadku
kazdego obiektu, z podziatem dachu na strefy narazone na rézne wartosci tego typu obcigzen. Pape wentylacyjna
uktada si¢ bezposrednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) podiozu.
Poszczegdlne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej nalezy przykleja¢ do zagruntowanych miejsc podtoza oraz
skleja¢ ze soba na zaklad szerokosci 10 cm. Gdyby na szerokosci zaktadu znajdowata si¢ posypka, nalezy ja
doktadnie usunaé przed sklejeniem papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna by¢ utozona luzem na zagruntowanym
podiozu, bez laczenia jej na zaklad, lecz jedynie na styk czotowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego jest
przyklejana do podtoza przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostatej powierzchnie papy perforowane;j.

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktorych moze nastapi¢ wnikanie
wody pod pokrycie dachowe, na przyktad w pasmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy dylatacjach
konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych nalezy odsung¢ pape wentylacyjng na odlegtos¢ ~50 cm i nakleié
pasmo papy podktadowe;.
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Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi $rednic¢ kominka
nalezy ustali¢ w zalezno$ci od powierzchni przypadajacej na jeden kominek. Kominkéw wentylacyjnych nie

nalezy ustawia¢ w najnizszych partiach potaci dachowych.

5. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej
Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywac tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia
o grubo$ci min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego krycia
przez aprobaty techniczne.
Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, s3 wykonywane na podtozu:
a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,
b) naizolacji termicznej, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%.
Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ uktadana:
a) metodg zgrzewania na catej powierzchni,
b) metoda mocowania mechanicznego w obrebie zaktadu; do podtoza mechanicznego mocowana jest
spodnia czg$¢ zaktadu, natomiast czg$¢ wierzchnia jest doklejana do warstwy spodniej.
Liczba tacznikow mocujacych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z uwzglednieniem
warto$ci ssania wiatru w poszczego6lnych obszarach polaci dachowej.
W przypadku mocowania mechanicznego papy na podlozu z materiatu termoizolacyjnego taczniki
mocujace sg kotwione w warstwie nosnej znajdujacej si¢ ponizej warstwy termoizolacyjne;j.
W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt odwadniajacych) niezbedne jest

wzmocnienie pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na podtozu dodatkowo warstwy podktadowe;j.

6. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwyklej

Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego nalezy stosowac papy podktadowe i papy wierzchniego
krycia, z wyjatkiem pokry¢ z papy smotowej, w ktorych obie warstwy nalezy wykonaé z papy smotowej
powlekanej odmiany 400 z mineralizowang powtoka.

W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych uktadanych na podtozu z desek na pierwsza warstwe
nalezy stosowa¢ pape podktadowa na tekturze odmiany 400/1200 lub pape wierzchniego krycia posypka do dotu.
W przypadku pokrycia na podtozu betonowym na pierwsza warstwe mozna zastosowac pape na tekturze odmiany
400/1200 lub na welonie szklanym odmiany P/95/1200. Na drugg warstwe nalezy stosowa¢ w zaleznosSci od
spadku, papy wierzchniego krycia na tekturze, pape na welonie szklanym odmiany W/95/1200, a takze pap¢ na
tasmie aluminiowej odmiany 12/800. Papy na tasmie aluminiowej nie wolno stosowa¢ na stropodachach petnych
oraz w pokryciach uktadanych na warstwach izolacji termicznej. Papa na welonie szklanym moze by¢ zastosowana
tylko w jednej warstwie pokrycia.

Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu nalezy wykonywa¢ rownolegle lub prostopadle do okapu. Kazde
potozone pasmo przybija si¢ od gory co 40+50 cm, a po natozeniu nastepnego pasma co 10 cm. Drugg warstwe
papy nalezy przyklei¢ lepikiem, a po jej przyklejeniu przybi¢ gorny jej brzeg co ~25+30 cm gwozdziami. Pas

okapowy drugiej warstwy, jezeli nie ma rynny, powinien by¢ zagigty, podwinigty i przybity do deskowania.
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7. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej lub smolowej zwyktej (pokrycie prowizoryczne)

Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje si¢ w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na podtozu
betonowym. pokrycie takie moze niekiedy stuzy¢ jako podktad pod pokrycie z ptaskich ptytek lub dachowek.

Pokrycie jednowarstwowe z papy moze by¢ wykonywane tylko na polaciach dachoéw obiektow
prowizorycznych.

Do pokrycia jednowarstwowego nalezy stosowaé pape¢ asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze
wszystkich odmian oraz pape smotowa powlekang z mineralizowang powloka odmiany 315 i 400.

W zaleznosci od nachylenia potaci dachowych pasma papy moga by¢ uktadane rownolegle lub
prostopadle do okapu. Przy kryciu réwnolegltym do okapu taczenie papy powinno by¢ dokonane na zaktad
szerokosci nie mniejszej niz 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia potaci dachowej. Przy kryciu prostopadtym
do okapu taczenie papy moze by¢ na zaktad lub na listwy. Szeroko$¢ zaktadu powinna by¢ mniejsza niz 10 cm,
zgodnie z kierunkiem przewazajacych wiatrow.

Przy kryciu rownoleglym do okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowaé wzdtuz okapu przybijajac
do deskowania gorny brzeg w odstgpach 4050 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy jest
uzaleznione od sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowych. Przy okapach bezrynnowych nalezy zagia¢
brzeg pasma papy i przybi¢ do deski okapowej gwozdziami papowymi w odstepach 4+5 cm, przy okapach z
rynnami brzeg papy nalezy przyklei¢ do pasa nadrynnowego za pomocg lepiku na goraco.

Drugie i nastgpne pasma papy nalezy potozy¢ tak, aby dolny brzeg ukladanego pasma zachodzit 10 cm
na papg¢ juz zamocowang. Po zamocowaniu gornego brzegu uktadanej papy gwozdziami w odstgpach 40+50 cm,
dolny brzeg przyklei¢ lepikiem i przybi¢ gwozdziami w odstgpach 5+10 cm, a zaktad z wierzchu przesmarowac
lepikiem.

Kalenicg nalezy pokry¢ przez natozenie brzegdw pasma papy z obu stron potaci na szerokosci 10+12 cm
lub dodatkowego pasma papy o szerokosci 33 cm.

Wzdhiz krawedzi szczytowej dachu lub wysunigtej poza lico $ciany szczytowej pokrycia nalezy obrobié¢
paskiem papy. Podobnie nalezy wykonywac taczenie papy na zaktadach, przy okapach, $cianach szczytowych i
kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu.

Krycie na listwach moze by¢ wykonywane z utozonymi dodatkowymi paskami papy na listwach lub bez
uktadania paskow.

Listwy o przekroju trojkata rownoramiennego o boku 50 mm wyciete z desek grubo$ci 32 mm powinny
by¢ przybite do deskowania gwozdziami w odstgpach co 25 cm. Rozstaw listew powinien by¢ dostosowany do
sposobu krycia. Przy kryciu z paskami utozonymi na listwach rozstaw listew powinien rownac si¢ szerokosci papy
zmniejszonej 0 2 cm. Przy kryciu bez paskow uktadanych na listwach rozstaw listew powinien rownaé si¢
szerokosci rolki papy pomniejszonej o 8 cm. Rozstaw listew powinien by¢ taki, aby podiuzne krawgdzie pasm
papy, rozwinigtych i utozonych prostopadle do okapu, siegaty do wierzchotkow listew, a przy drugim sposobie
krycia krawgdz naktadanego pasma papy powinna siggaé do pokrycia utozonego na potaci.

Pasma papy powinny by¢ przybite do listew gwozdziami papiakami w odstepach co 40 cm, a paski papy
o szerokos$ci 9+10 cm przybite z obu stron do listew gwozdziami papiakami i odstepach 6+10 cm. Przy kryciu bez

paskow papy, papa pokrywajaca listwe powinna by¢ przybita w sposob analogiczny jak paski papy.
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Powloki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych

Powloki bezspoinowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-80/B-10240 w celu zabezpieczenia

powierzchni pokrycia przed starzeniem atmosferycznym.

a)

b)

c)

Powtoki bezspoinowe wykonuje si¢ z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych:

na trzech lub dwoch warstwach pap asfaltowych uktadanych na podtozu betonowym, na dachach o
pochyleniu potaci od 1% do 20%,

na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na izolacji termicznej, na dachach o pochyleniu potaci
od 3% do 20%,

na trzech warstwach pap asfaltowych ukladanych na podlozu drewnianym, na dachach o pochyleniu
potaci od 2% do 20%.

Powloki bezspoinowe ukladane na starym, uzytkowym pokryciu papowym, regeneruje jedynie

powierzchni¢ masy powlokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowig za§ zabezpieczenia przed

przenikaniem wod opadowych pod pokrycie w przypadku wystepowania uszkodzen mechanicznych zwigzanych

z przerwaniem cigglosci pokrycia papowego.

Obrdébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow

poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki odpltyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny byé wyrobione koryta
odwadniajagce o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdhuz $cian attykowych, $cian budynkéw
wyzszych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym
podtoze wokoét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu
osadzenia kolnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest

sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.
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e Wiloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi

na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi stac si¢

przyczyna niedroznos$ci rur spustowych.

e  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny byc

dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

e Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

e Rynny dachowe i elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

e Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a)

b)

c)
d)

wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy
wieloczionowe,

taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

mocowane do uchwytéow, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

e  Rury spustowe z blachy powinny by¢:

a)

b)

c)

d)

6.

wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

faczone w zlagczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugoscei,

mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na

glebokos¢ kielicha.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6dt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z papy

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z papy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora

nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac

pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
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1.

Pokrycia papowe

a) Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezagcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych
prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koficowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza si¢ w sposob podany w normie PN-
98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwo$ci materialow i pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo

wymaganiami norm przedmiotowych.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest:
dla rob6t — Krycie dachu papg — m? pokrytej powierzchni dachu,
dla robot — Obroébki blacharskie — m?
dla robot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego

przekracza 0,50 m?.

8.

ODBIOR ROBOT

Podstawg do odbioru wykonania robdt pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich

wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

Odbior podloza

Badania podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej
o dhugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Prze§wit mi¢dzy sprawdzang powierzchnia

a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Ogélne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czeSciowych. Badania w czasie odbioru
czeSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podloza (deskowania),
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
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Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr cze$ciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,
c) zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:
— zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacja,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia, obnizy¢ cene
pokrycia,

w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i

ponownie wykonacé roboty pokrywcze.

Odbior pokrycia z papy

1.

Sprawdzenie przyklejenia papy do podloza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i
odrywanie paska papy szerokos$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem
przyklejenia papy.

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

Sprawdzenie szeroko$ci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czgsciowych i konicowych przez

pomiar szerokos$ci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowag¢:

1.

2
3.
4

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury  spustowe moga

by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewoddéw kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia papa potwierdza si¢ protokotem, ktéry powinien zawierac:
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— ocen¢ wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pokrycie dachu papa
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktora
obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materialow i sprzetu,
— przygotowanie lepiku,
— obshugg sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
— oczyszczenie 1 zagruntowanie podtoza,
— pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na goraco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

Obrébki blacharskie

Placi sie za ustalong iloéé m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— Zzamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowanymi na gorgco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.
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PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-89/B-27617
PN-61/B-10245

PN-80/B-10240
PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

Papa asfaltowa na welonie szklanym.

Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;j.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych — czg$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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